

RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO
DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A ZONA GIORNO DEL NUOVO OSTELLO.

Intervento: Ostello zona giorno Società Mutuo Soccorso

ELABORATO 14: QUADRO TECNICO ECONOMICO

Comune di Otricoli

OSTELLO ZONA GIORNO SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO

**RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE,
STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'IMMOBILE DA
DESTINARE A ZONA GIORNO DEL NUOVO OSTELLO**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il Progettista



Tavola

Es-QTE

Scala

--

Data

Settembre 2023



Andrea Mattioli
Ingegnere

Via dei Trinci, 89 - 06034 Foligno - PG

Comune di Otricoli	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Progetto Definitivo D.M. n°50/2016	
Intervento	<u>Ostello Zona Giorno.</u> Ristrutturazione e adeguamento Funzionale dell'Edificio Ostello Zona Giorno_Mutuo Soccorso. Siti nel Centro Storico di Otricoli. PNRR M1C3 Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale. Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica

Opere	con prezzi aggiornati al 2022 marzo 2023	Progetto
Importo dei Lavori (computo lavorazio)	a	€ 115 295,20
Incidenza della manodopera	b	€ 27 486,93
Oneri per la sicurezza	c	€ 3 286,60
Importo dei Lavori soggetto a ribasso (importo a base d'Asta)	e	€ 115 295,20
Spese Generali per la sicurezza non soggette a ribasso d'Asta (Computo Costi della Sicurezza)	f	€ 12 366,08
TOTALE LAVORI		€ 127 661,28
Spese Generali		
Calcolo dell'IVA sull'importo dei lavori		€ 12 766,13
Art. 92 Dlgs 163/2006		
Spese tecniche. Studio di Fattibilità tecnico economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Direzione Lavori e Contabilità.		€ 19 565,75
Contributo integrativo 4 %		€ 782,63
Iva su Spese Tecniche		€ 4 476,64
Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;		€ 12 974,72
IVA su attrezzature attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;		€ 2 854,44
Spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti.		
IVA su attività e servizi culturali		
Fornitura Ascensore		€ 36 374,08
IVA su fornitura ascensore		€ 1 454,96
Imprevisti		€ 3 584,29
Spese Bando di Gara		
Totale spese generali		€ 94 833,64
	Riepilogo	
Totale dei lavori da appaltare		€ 127 661,28
Totale spese generali		€ 94 833,64
	Totale progetto	€ 222 494,91

nota: L'importo disponibile per i presente progetto viene implementato di € 7382,91 (economie di gara altri progetto)

nota: La quota degli imprevisti è stata ridotta del 30 % ai sensi dell'art.4 comma 1 .b.ii.1 D.M.10/02/23 (C) (Importo riduzione 2.470,50)

Il Progettista

Ing. Andrea Mattioli

