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Ostello Zona notte Casa Pedroni. Ristrutturazione edilizia di una porzione 
del Palazzo Pedroni, sito in Otricoli, in Vicolo dell’Olmo n. 7, con nuova 
destinazione come zona notte del nuovo Ostello della gioventù. Agg 
prezzi 2022_PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Otricoli

IL TECNICO
Ing. Andrea Mattioli

Foligno, 04/09/2023

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI
02.01.0040 M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia

utilizzabile alcun mezz ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 7,73 179,82 1´390,01 773,00 55,611

2 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qual ...
01 del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

spessori fino a cm 8.
SOMMANO mq 48,30 13,64 658,81 362,25 54,985

3 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su
02.03.0130.0 murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il
01 conglomerato cementizio ... ffettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in

mattoni multifori. Eseguito su muratura di pietrame.
SOMMANO mc 4,14 767,80 3´178,69 1´593,90 50,143

4 SCOMPOSIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO. Scomposizione completa di solaio in legno, sia
02.03.0140 semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza,

costitui ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 48,30 31,57 1´524,83 840,42 55,116

5 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.0120.C telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l' ... lavoro
AM finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 7,48 23,21 173,61 88,26 50,840

6 PUNTELLATURE RISPONDENTE AI C.A.M. Realizzazione di opere strutturali costituite da
02.06.0011.C puntellature in legname non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, fornite e poste in opera  ...
AM evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/

2017 (sostanze pericolose)
SOMMANO mc 1,00 623,00 623,00 430,00 69,021

7 SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE. Smontaggio di puntellature in legname non finalizzate
02.06.0020 alla sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle

... strazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a metro
cubo di legname smontato

SOMMANO mc 1,00 173,00 173,00 119,00 68,786

8 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
03.01.0010.0 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
01 cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori

fino a cm 7.
SOMMANO mq 48,30 18,27 882,44 352,59 39,956

9 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratura di mattoni forati
03.02.0364.0 in laterizio a 6 fori uniti con malta a resistenza garantita minimo M5. E' compresa la
02 formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Posti in piano.
SOMMANO mq 30,00 43,20 1´296,00 369,00 28,472

10 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0012.0 ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
04 CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C35/45 (Rck
45 N/mmq).

SOMMANO mc 7,25 204,00 1´479,00 58,00 3,922

11 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.05.0030.C qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ...
AM e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
SOMMANO kg 880,99 2,54 2´237,71 176,20 7,874

12 ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte,
04.02.0010.0 forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupe ...
03 ione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato.

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

A   R I P O R T A R E 13´617,10 5´162,62
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Architravi in putrelle in ferro.
SOMMANO mq 1,50 752,40 1´128,60 519,00 45,986

13 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL DIAMETRO
04.04.0050.0 MINIMO MM 25.  Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
03 qualsiasi altezza  ... tro di lunghezza. Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature

in pietrame e conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 172,20 27,94 4´811,27 2´548,56 52,971

14 INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQUA. Iniezioni, in
04.04.0070.0 perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la
02 miscela fino a tr ... ione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37.
SOMMANO m 52,60 27,94 1´469,64 641,72 43,665

15 RIFACIMENTO DI TAVOLATO PER SOLAI E COPERTURE. Tavole in legno di abete dello
04.09.0010 spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla

sottostante struttura in legno. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 1,93 1´452,45 2´803,23 891,66 31,808

16 CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Conglomerato
05.03.0111.C cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E'
AM compresa l'armatu ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al

p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 48,30 21,62 1´044,25 386,40 37,003

17 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.0270.0 STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
02 tirato in piano con ... erfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre

per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
SOMMANO mq 60,00 32,78 1´966,80 990,00 50,336

18 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per
06.01.0280.0 interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura,
01 eseguit ... e o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. A base di cemento.
SOMMANO mq 305,97 22,43 6´862,91 3´426,86 49,933

19 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per
06.01.0280.0 interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura,
03.CAM eseguit ... nzionalmente    additivi   o   sostanze    di   cui   al   p.   2.4.1.3   del   D.M.   11/10/

2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 304,87 0,12 36,58 0,00

20 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Rivestimento di pareti
06.02.0100.0 con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 fornite e poste in opera
03 su intonaco ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita,

opache delle dimensioni di cm 30x30.
SOMMANO mq 30,00 59,28 1´778,40 600,00 33,738

21 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI COTTO RISPONDENTE AI C.A.M.. Pavimento in
06.04.0159.0 piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo
02.CAM di idonea col ...  pavimento finito. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle di cotto

arrotato da crudo da cm 15x30, 18x36, 30x30.
SOMMANO mq 96,60 63,60 6´143,76 1´535,94 25,000

22 TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN
08.02.0070.0 VERTICALE O ORIZZONTALE ALL’INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC
06 rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s

(mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 100 x 1,7.
SOMMANO m 24,00 31,68 760,32 216,00 28,409

23 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO. Porte
09.01.0051.0 tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di
01 Abete e struttura c ... a la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure

standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
SOMMANO cad 6,00 411,75 2´470,50 192,00 7,772

24 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
01 per ...  pino di Svezia, verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di

sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 7,48 284,85 2´130,68 103,97 4,880

COMMITTENTE: Comune di Otricoli
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25 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
07 per ... re, Finger Joint verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di

sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 7,48 160,65 1´201,66 0,00

26 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
08 per ... re, Finger Joint verniciato RAL, per telaio sezione assimilabile a mm. 68x71 e ante di

sezione assimilabile a mm. 78x81.
SOMMANO mq 7,48 42,26 316,10 0,00

27 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
09 per ... e anti-tarlo e anti-muffa, il fondo a colore e due mani di finitura, con certificato di

garanzia per minimo cinque anni.
SOMMANO mq 7,48 6,08 45,48 0,00

28 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
11 per ... in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del controtelaio. Maggiorazione per

sistema di apertura anta a ribalta
SOMMANO cad 3,00 124,20 372,60 72,90 19,565

29 ANTE D'OSCURO. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in
09.01.0190.0 massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos ... niciatura
04 a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita In legno di

Castagno.
SOMMANO mq 7,48 155,25 1´161,27 154,09 13,269

30 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-
09.05.0062.0 isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici
05 saldati con sil ... 8) [dB]: Rw = 29÷30; Peso vetrata [kg/mq] = 20; Resistenza agli urti (EN

12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN 356) = n.c.
SOMMANO mq 7,48 81,90 612,61 42,64 6,960

31 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. ControteIai in Iegno di Abete per porte, compIeti
09.06.0040.0 di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese Ie opere
02 m ... Itre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso per ogni cm in più

oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.
SOMMANO cm 6,00 4,69 28,14 11,46 40,725

32 MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A
10.01.0090 CHIOCCIOLA. Manufatti in acciaio S235JR per la realizzazione di scale tipo a chiocciola

mediante un tubolare centra ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.

SOMMANO kg 325,95 9,35 3´047,63 1´623,23 53,262

33 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
11.01.0011.0 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
01.CAM UPN, angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 2´310,99 2,78 6´424,55 554,64 8,633

34 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
11.01.0011.0 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
07.CAM UPN, angola ...  computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici

esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 6´104,13 1,07 6´531,42 2´807,90 42,991

35 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
11.01.0011.0 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
08.CAM UPN, angola ... anno computati a parte. Compenso per la fornitura in opera di manufatti in

acciaio in quantità limitata, fino a kg 3000.
SOMMANO kg 4´207,56 0,46 1´935,48 841,51 43,478

36 MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI.
11.01.0092 Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio,

forniti e post ... tc. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 168,00 4,09 687,12 99,12 14,425

COMMITTENTE: Comune di Otricoli
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37 COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI
11.01.0093 E ORIZZONTALI. Compenso per ancoraggi di fondazione da installare in edifici esistenti e per

eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 168,00 1,07 179,76 77,28 42,991

38 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco
11.02.0050 in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

SOMMANO kg 4´207,56 0,36 1´514,73 252,45 16,667

39 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano a finire di smalto oleofenico di
11.02.0070 colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

SOMMANO kg 4´207,50 0,30 1´262,25 210,38 16,667

40 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco
12.01.0020.0 civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...  primo
01 di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a

civile e gesso.
SOMMANO mq 312,88 4,49 1´404,83 779,07 55,457

41 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA RISPONDENTE AI C.A.M..
12.01.0051.0 Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
02.CAM solubile in acqua in tinta ... imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO mq 60,00 11,03 661,80 366,00 55,304

42 IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS CON SCALDACQUA ELETTRICI O
13.01.0160.0 TERMOELETTRICI. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o più
01 SCALDACQUA elettrici o termoelettrici  ... mpianto è valutato a corpo per ciascun scaldacqua

in funzione della capacità dello stesso. Scaldacqua elettrico da l 10.
SOMMANO cad 3,00 405,60 1´216,80 85,20 7,002

43 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti
13.03.0030.0 costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
04 guarniz ... nteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =

50°C). Altezza massima dell'elemento mm 680.
SOMMANO kW 18,00 150,65 2´711,70 370,80 13,674

44 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
01 docce, cucine etc. a  ...  minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della

tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 3,00 275,00 825,00 333,00 40,364

45 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
11 docce, cucine etc. a  ...  minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della

tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
SOMMANO cad 1,00 320,10 320,10 129,00 40,300

46 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
13 docce, cucine etc. a  ... e dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per vaso a cacciata.

Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
SOMMANO cad 3,00 171,60 514,80 207,00 40,210

47 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
15 docce, cucine etc. a  ... o minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 3,00 201,30 603,90 243,00 40,238

48 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
17 docce, cucine etc. a  ... er scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
SOMMANO cad 3,00 204,60 613,80 249,00 40,567

49 CONVERSE IN PIOMBO. Converse in piombo di prima fusione per docce, fornite e poste in
14.01.0050 opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 171,60 343,20 138,00 40,210

50 SIFONE DI ISPEZIONE IN GHISA. Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, tipo
14.01.0060 “Firenze”, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
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funzionante.
SOMMANO cad 2,00 159,50 319,00 128,00 40,125

51 PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox,
14.01.0070.0 imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro p ...
02 esa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a

pavimento con sifone.
SOMMANO cad 2,00 106,70 213,40 86,00 40,300

52 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
14.02.0010.0 china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
01 coll ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x55 con

tolleranza in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 2,00 217,80 435,60 36,20 8,310

53 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in porcellana
14.02.0020.0 vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
02 architettoniche, co ...  il rifiuto dei materiali stessi. Incremento per fornitura e posa in opera di

mensole reclinabili con sistema meccanico.
SOMMANO cad 1,00 341,00 341,00 28,40 8,328

54 VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.0051 china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono ...

42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto
dei materiali stessi.

SOMMANO cad 2,00 287,10 574,20 47,80 8,325

55 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA. Vaso
14.02.0053 igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di

abbattimento delle barr ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 1,00 880,00 880,00 73,00 8,295

56 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le
14.03.0020.0 vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di
01 nylon ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione

ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
SOMMANO cad 1,00 126,50 126,50 10,60 8,379

57 BATTERIA PER LAVABO. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato
14.04.0070.0 nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
01 co ... e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Scarico con comando a pistone.
SOMMANO cad 3,00 163,90 491,70 80,10 16,290

58 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
01 la loro ...  dorsale al quadro di piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per punto luce.
SOMMANO cad 10,00 18,06 180,60 43,00 23,810

59 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
02 la loro ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per punto di

comando (interruttore, deviatore, etc.)
SOMMANO cad 10,00 12,71 127,10 28,60 22,502

60 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
03 la loro ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per

sostituzione scatola portafrutto incassata.
SOMMANO cad 10,00 9,45 94,50 51,00 53,968

61 INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE SPECIALI. Incremento al
15.01.0080.0 punto di comando e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili
01 con placche in ... do. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per placca in

tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli.
SOMMANO cad 21,00 5,36 112,56 0,00

62 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio
15.02.0070.0 dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ...
01 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o

16A (P17) o 10/16A (P11/17)

COMMITTENTE: Comune di Otricoli
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SOMMANO cad 42,00 19,32 811,44 226,80 27,950

63 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio
15.02.0070.0 dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ...
08 noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per sostituzione scatola

portafrutto incassata.
SOMMANO cad 42,00 14,18 595,56 268,80 45,134

64 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0011.0 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
02 automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... re compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. E' esclusa quota di carpenteria. Unipolare + N.A. fino a 40 A.
SOMMANO cad 7,00 27,50 192,50 24,08 12,509

65 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0011.0 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
03 automatico magnetotermico, caratteristica C, p ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare fino a 40A.
SOMMANO cad 7,00 36,30 254,10 24,08 9,477

66 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
08 automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
SOMMANO cad 1,00 53,90 53,90 3,44 6,382

67 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO ,
15.06.0052.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN61009.
01 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratte ... e per dare l'opera finita. E'

esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
SOMMANO cad 1,00 73,70 73,70 3,44 4,668

68 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
46 compresi: il cablaggio, gli ...  altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
SOMMANO cad 1,00 165,00 165,00 3,44 2,085

69 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
59 compresi: il cablaggio, gli ... o occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.

Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione
SOMMANO cad 1,00 30,80 30,80 2,86 9,286

70 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino
15.06.0200.0 in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
01 isolamento per  ... arati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per

dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli
SOMMANO cad 1,00 47,30 47,30 4,29 9,070

71 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O
15.08.0020.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O
02 POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo me ... eso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada fluorescente
circolare - max 32W.

SOMMANO cad 10,00 50,40 504,00 77,00 15,278

72 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO
15.08.0191.0 AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-22)
01 UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in  ...  gli accessori di fissaggio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza) 1h.
SOMMANO cad 3,00 85,05 255,15 15,30 5,996

73 Fornitura e posa in opera di termoarredo (scaldasalviette) elettrico in acciaio verniciato
NP.107 bianco di potenza termica in Watt: 750, numero di

tubi: 27, Dimensioni: 1375x480, Kit di  ... :
incluso, compreso termostato digitale e quanto
altro necessario per dare l'opera completa a
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 450,00 900,00 0,00

74 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,

COMMITTENTE: Comune di Otricoli
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01 assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mq 0,00 16,30 0,00 0,00 34,356

75 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
02 assemblat ... uppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei

lavori, per ogni mese in più o frazione.
SOMMANO mq 0,00 2,83 0,00 0,00 6,714

76 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0050.0 di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono  ... di
01 facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il

primo mese o frazione.
SOMMANO mq 0,00 3,09 0,00 0,00 5,178

77 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0050.0 di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono  ...
02 facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni

mese in più o frazione.
SOMMANO mq 0,00 0,56 0,00 0,00

78 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ...
01 omprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per

il primo giorno di lavoro.
SOMMANO cad/giorno 0,00 66,60 0,00 0,00 12,733

79 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... e.
02 Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di

lavoro successivo al primo.
SOMMANO cad/giorno 0,00 7,30 0,00 0,00

80 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
S1.03.0010.0 salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
01 ...  sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il

primo mese o frazione.
SOMMANO mese 0,00 252,00 0,00 0,00 28,571

81 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
S1.03.0010.0 salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
02 ... curezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni

mese in più o frazione.
SOMMANO mese 0,00 192,00 0,00 0,00 19,792

82 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0070.0 bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significati ... ne di
01 garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo

mese o frazione.
SOMMANO mese 0,00 185,00 0,00 0,00 52,973

83 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0070.0 bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significati ... nche
02 al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in

più o frazione.
SOMMANO mese 0,00 149,00 0,00 0,00 49,664

84 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE
S1.04.0011.0 PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
03 lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a, per l’intera durata dei lavori, al fine di

garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,80
SOMMANO m 0,00 15,60 0,00 0,00 51,282

85 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... l
01 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la

durata dei lavori.
SOMMANO a corpo 0,00 270,00 0,00 0,00

86 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di utilizzo, per la
S3.02.0010 sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da

scaricatore pe ... ogni polo di fase protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei
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lavoratori e per la durata dei lavori.
SOMMANO cad 0,00 124,00 0,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 89´340,38 28´128,63 31,485

T O T A L E   euro 89´340,38 28´128,63 31,485
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 89´340,38 28´128,63 31,485

M:001 Attacco a terra euro 12´513,85 3´905,01 31,206
M:002 Rifacimento Solaio euro 25´079,61 7´721,24 30,787
M:003 Realizzazione bagno euro 17´680,96 4´618,76 26,123

M:003.000      <nessuna> euro 11´826,34 3´334,66 28,197
M:003.005      Impianto idrico sanitario euro 5´854,62 1´284,10 21,933

M:003.005.001           Primo Stralcio euro 491,70 80,10 16,290
M:003.005.002           Secondo Stralcio euro 5´362,92 1´204,00 22,450

M:004 Opere murarie e finiture euro 21´842,04 10´274,83 47,042

M:004.000      <nessuna> euro 18´663,35 8´680,93 46,513
M:004.003      Opere edili connesse per ascensore euro 3´178,69 1´593,90 50,143

M:004.003.001           Primo Stralcio euro 3´178,69 1´593,90 50,143

M:005 Realizazione impianto di riscaldamneto euro 2´711,70 370,80 13,674
M:006 Realizazione impianto elettrico euro 3´498,21 776,13 22,186
M:007 Infissi euro 6´014,01 461,86 7,680
M:008 Allestimento cantiere euro 0,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 89´340,38 28´128,63 31,485

Il Tecnico
Ing. Andrea Mattioli
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