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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Ostello Zona notte Casa Pedroni. Ristrutturazione edilizia di una porzione
del Palazzo Pedroni, sito in Otricoli, in Vicolo del’Olmo n. 7, con nuova
destinazione come zona notte del nuovo Ostello della gioventu. Agg
prezzi 2022_PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Otricoli

Foligno, 04/09/2023

IL TECNICO
Ing. Andrea Mattioli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITA DI
02.01.0040 |M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia
utilizzabile dcun mezz ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo ddla D.L.. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO mc 7,73 179,82 17390,01 773,00/ 55,611
2 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 |atra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqual ...
01 del materide di risulta E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori finoacm 8.
SOMMANO mq 48,30 13,64 658,81 362,25 54,985
3 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su
02.03.0130.0 |/murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi dtezza, escluso il
01 conglomerato cementizio ... ffettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spdle in
mattoni multifori. Eseguito su muraturadi pietrame.
SOMMANO mc 4,14 767,80 3'178,69 1'593,90| 50,143
4 SCOMPOSIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO. Scomposizione completa di solaio in legno, sia
02.03.0140 |semplice che composto, di qualungue tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza,
costitui ... fino a qualsiasi distanza, del materide di risulta. E' inoltre compreso quanto dtro
occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mq 48,30 31,57 1'524,83 840,42 55,116
5 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.0120.C |telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo aterradel materiae; I' ... lavoro
AM finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dareil lavoro finito.
SOMMANO mq 7,48 2321 173,61 88,26/ 50,840
6 PUNTELLATURE RISPONDENTE Al C.A.M. Redlizzazione di opere strutturai costituite dal
02.06.0011.C |puntellature in legname non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, fornite e poste in opera ...
AM €vono essere aggiunti intenziona mente additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/
2017 (sostanze pericolose)
SOMMANO mc 1,00 623,00 623,00 430,00, 69,021
7 SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE. Smontaggio di puntellature in legname non finalizzate
02.06.0020 |alasicurezzadei lavoratori. Sono compresi: Iimpiego di mezzi d'opera adeguati ala mole delle
... strazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a metro
cubo di legname smontato
SOMMANO mc 1,00 173,00 173,00 119,00, 68,786
8 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
03.01.0010.0 |per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
01 cemento grigio nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori
finoacm 7.
SOMMANO mq 48,30 18,27 882,44 352,59 39,956
9 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratura di mattoni forati
03.02.0364.0 |in laterizio a 6 fori uniti con madta a resistenza garantita minimo M5. E' compresa la
02 formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Posti in piano.
SOMMANO mq 30,00 43,20 1'296,00 369,00, 28,472
10 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0012.0 |[ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
04 CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Cdcestruzzo .. a E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono escluse: e casseforme. C35/45 (Rck
45 N/mmaq).
SOMMANO mc 7,25 204,00 1'479,00 58,00 3,922
11 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosa data a maglia quadrata di
03.05.0030.C |qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la pieget ...
AM € le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dare l'operafinita
SOMMANO kg 880,99 2,54 2'237,71 176,20, 7,874
12 ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte,
04.02.0010.0 |forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupe ...
03 ione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato.
A RIPORTARE 13'617,10 5162,62
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 13'617,10 5162,62
Architravi in putrellein ferro.
SOMMANO mq 1,50 752,40 17128,60 519,00, 45,986
13 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL DIAMETRO
04.04.0050.0 [MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
03 qualsiasi altezza ... tro di lunghezza. Misuraminimadel diametro mm 25. Perfori in murature
in pietrame e conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 172,20 27,94 4'811,27 2'548,56| 52,971
14 INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQUA. Iniezioni, in
04.04.0070.0 |perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la
02 miscela fino a tr ... ione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Iniezioni per perfori damm 26 a mm 37.
SOMMANO m 52,60 27,94 1'469,64 641,72| 43,665
15 RIFACIMENTO DI TAVOLATO PER SOLAI E COPERTURE. Tavole in legno di abete dello
04.09.0010 |spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate dla
sottostante strutturain legno. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO mc 193 145245 2'803,23 891,66 31,808
16 CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATO RISPONDENTE Al C.A.M.. Conglomerato
05.03.0111.C |cementizio per formazione di caldana, dosato a g.li 3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E'
AM compresa l'armatu ... evono essere aggiunti intenzionamente additivi e sostanze di cui a
p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericol0se).
SOMMANO mq 48,30 21,62 1'044,25 386,40, 37,003
17 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.0270.0 | STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
02 tirato in piano con ... erfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre
per dare I'opera finita. Eseguito all'esterno.
SOMMANO mq 60,00 32,78 1'966,80 990,00, 50,336
18 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per
06.01.0280.0 |interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura,
01 eseguit ... e o curve, verticali ed orizzontali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'operafinita. A base di cemento.
SOMMANO mq 305,97 22,43 6'862,91 3'426,86| 49,933
19 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per
06.01.0280.0 |interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura,
03.CAM eseguit ... nziondmente additivi o sostanze di cui d p. 2413 del D.M. 1110/
2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 304,87 0,12 36,58 0,00
20 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Rivestimento di pareti
06.02.0100.0 |con piastrelle di gres porcellanato - gruppo Bl - norma europea EN 176 fornite e poste in opera
03 su intonaco ... e compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle in tinta unita,
opache delle dimensioni di cm 30x30.
SOMMANO mq 30,00 59,28 1'778,40 600,00| 33,738
21 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI COTTO RISPONDENTE Al C.A.M.. Pavimento in
06.04.0159.0 |piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo
02.CAM di idonea cal ... pavimento finito. E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle di cotto
arrotato da crudo da cm 15x30, 18x36, 30x30.
SOMMANO mq 96,60 63,60 6'143,76 1'535,94| 25,000
22 TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE UNI 10972, POSATE CON STAFFAGGI IN
08.02.0070.0 |[VERTICALE O ORIZZONTALE ALL’INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC
06 rigido, serie normale UNI 10972, per pluvidli ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D X s
(mm). Valutazione a metro di tubazione postain opera D x s=100x 1,7.
SOMMANO m 24,00 31,68 760,32 216,00/ 28,409
23 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO. Porte
09.01.0051.0 |tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di
01 Abete e struttura ¢ ... a la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure
standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
SOMMANO cad 6,00 411,75 2°470,50 192,00, 7,772
24 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 (finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, predisposti
01 per ... pino di Svezig, verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di
sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 7,48 284,85 2°130,68 103,97 4,880
A RIPORTARE 47°024,04 17°214,73
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 47°024,04 17'214,73
25 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 |finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, predisposti
07 per ... re, Finger Joint verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di
sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 7,48 160,65 1'201,66 0,00
26 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 |finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, predisposti
08 per ... re, Finger Joint verniciato RAL, per telaio sezione assimilabile a mm. 68x71 e ante di
sezione assimilabile a mm. 78x81.
SOMMANO mq 7,48 42,26 316,10 0,00
27 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 |finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, predisposti
09 per ... e anti-tarlo e anti-muffa, il fondo a colore e due mani di finitura, con certificato di
garanzia per minimo cinque anni.
SOMMANO mq 7,48 6,08 45,48 0,00
28 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 |finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, predisposti
11 per ... in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del controtelaio. Maggiorazione per
sistemadi aperturaantaaribalta
SOMMANO cad 3,00 124,20 372,60 72,90, 19,565
29 ANTE D'OSCURO. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piul ante, con telaio e pannello in
09.01.0190.0 |massello, afacce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos ... niciatural
04 acolore o trasparente. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita In legno di
Castagno.
SOMMANO mq 7,48 155,25 1'161,27 154,09| 13,269
30 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-
09.05.0062.0 |isolante basso emissiva €/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metalici
05 saldati con sil ... 8) [dB]: Rw = 29+30; Peso vetrata [kg/mq] = 20; Resistenza agli urti (EN
12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN 356) = n.c.
SOMMANO mq 7,48 81,90 612,61 42,64/ 6,960
31 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte, completi
09.06.0040.0 |di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere
02 m ... Itre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Compenso per ogni ¢cm in piu
oltrei cm 8,6 efino acm 20,0.
SOMMANO cm 6,00 4,69 28,14 11,46 40,725
32 MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A
10.01.0090 |CHIOCCIOLA. Manufatti in acciaio S235JR per la realizzazione di scale tipo a chiocciola
mediante un tubolare centra ... ccorre per dare I'opera finita Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computeti a parte.
SOMMANO kg 325,95 9,35 3047,63 1623,23| 53,262
33 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manuftti
11.01.0011.0 |in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
01.CAM UPN, angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
SOMMANO kg| 2310,99 2,78 6'424,55 554,64/ 8,633
34 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
11.01.0011.0 |in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
07.CAM UPN, angola ... computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da instalare in edifici
esistenti e per eseguire sopraglevazioni.
SOMMANO kg| 6104,13 1,07 6'531,42 2'807,90| 42,991
35 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
11.01.0011.0 |in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
08.CAM UPN, angola ... anno computati a parte. Compenso per la fornitura in opera di manufatti in
acciaio in quantitalimitata, fino a kg 3000.
SOMMANO kg|  4°207,56 0,46 1'935,48 841,51 43,478
36 MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI.
11.01.0092 |Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio,
forniti e post ... tc. Il peso e quello effettivo a lavorazione compiuta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO kg 168,00 4,09 687,12 99,12 14,425
A RIPORTARE 69°388,10 23422,22
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 69°388,10 23'422,22
37 COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI
11.01.0093 |E ORIZZONTALI. Compenso per ancoraggi di fondazione dainstallare in edifici esistenti e per
eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 168,00 1,07 179,76 77,28 42,991
38 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco
11.02.0050 |in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
SOMMANO kg| 4°207,56 0,36 1'514,73 252,45/ 16,667
39 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano a finire di smalto oleofenico di
11.02.0070 |colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.
SOMMANO kg|  4°207,50 0,30 1'262,25 210,38| 16,667
40 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco
12.01.0020.0 |civile, acalce, 0 agesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, voltee... primo
01 di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a
civile e gesso.
SOMMANO mq 312,88 4,49 1'404,83 779,07| 55,457
41 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA RISPONDENTE Al C.A.M..
12.01.0051.0 |Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o a quarzo, per esterni, del tipo opaco
02.CAM solubile in acqua in tinta ... imata. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. A due strati di idropittura acrilica d quarzo.
SOMMANO mq 60,00 11,03 661,80 366,00, 55,304
42 IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS CON SCALDACQUA ELETTRICI O
13.01.0160.0 [TERMOELETTRICI. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o piu
01 SCALDACQUA dettrici o termoelettrici ... mpianto € vautato a corpo per ciascun scaldacqua
in funzione della capacita dello stesso. Scaldacquaelettrico dal 10.
SOMMANO cad 3,00 405,60 1'216,80 85,20, 7,002
43 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti
13.03.0030.0 |costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
04 guarniz ... nteggiati per KW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =
50°C). Altezza massima dell'elemento mm 680.
SOMMANO kW 18,00 150,65 2'711,70 370,80, 13,674
44 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 |montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc,
01 docce, cucine etc. a ... minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della
tubazione di adduzione acqua calda e freddamm 15 (1/2").
SOMMANO cad 3,00 275,00 825,00 333,00, 40,364
45 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 |montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc,
11 docce, cucine etc. a ... minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della
tubazione di adduzione acqua calda e freddamm 20 (3/4").
SOMMANO cad 1,00 320,10 320,10 129,00/ 40,300
46 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 |montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc,
13 docce, cucine etc. a ... e dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per vaso a cacciata
Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
SOMMANO cad 3,00 171,60 514,80 207,00/ 40,210
47 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 |montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc,
15 docce, cucine etc. a ... 0 minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 3,00 201,30 603,90 243,00 40,238
48 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e
14.01.0020.0 |montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc,
17 docce, cucine etc. a ... er scaldacqua eettrico o termoelettrico. Diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
SOMMANO cad 3,00 204,60 613,80 249,00| 40,567
49 CONVERSE IN PIOMBO. Converse in piombo di prima fusione per docce, fornite e poste in
14.01.0050 |opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 171,60 343,20 138,00/ 40,210
50 SIFONE DI ISPEZIONE IN GHISA. Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, tipo
14.01.0060 |“Firenze”, fornito e posto in opera. E' compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito e
A RIPORTARE 81'560,77 26°862,40
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 81'560,77 26'862,40
funzionante.
SOMMANO cad 2,00 159,50 319,00 128,00/ 40,125
51 PILETTA DI SCARICO. Filetta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox,
14.01.0070.0 |imbuto regolabile in atezza, bordo piatto per raccordo all'impermesabilizzazione, diametro p ...
02 esa |'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a
pavimento con sifone.
SOMMANO cad 2,00 106,70 213,40 86,00/ 40,300
52 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcelana vetrificata (vitreus-
14.02.0010.0 |china), installato su due mensole a shalzo in ghisa smdtata, completo di fori per la rubinetteria,
01 call ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x55 con
tolleranzain meno o in pit di cm 2.
SOMMANO cad 2,00 217,80 435,60 36,20, 8,310
53 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in porcellana
14.02.0020.0 |vetrificata per disabili, redizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
02 architettoniche, co ... il rifiuto dei materiali stessi. Incremento per fornitura e posain opera di
mensole reclinabili con sistema meccani co.
SOMMANO cad 1,00 341,00 341,00 28,40, 8,328
54 VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.0051 |china) del tipo ad aspirazione 0 a cacciata con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono ...
42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio dellaD.L., il rifiuto
dei materiali stessi.
SOMMANO cad 2,00 287,10 574,20 47,80 8,325
55 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA. Vaso
14.02.0053 |igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barr ... 42-4543. Le eventudi imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudiziodellaD.L., il rifiuto dei materidli stessi.
SOMMANO cad 1,00 880,00 880,00 73,00 8,295
56 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le
14.03.0020.0 |vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di
01 nylon ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione
ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
SOMMANO cad 1,00 126,50 126,50 10,60, 8,379
57 BATTERIA PER LAVABO. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato
14.04.0070.0 |nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
01 co ... e fredda, fornita e postain opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Scarico con comando a pistone.
SOMMANO cad 3,00 163,90 491,70 80,10, 16,290
58 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 |punto di comando. Sono compresi: o sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
01 laloro ... dorsaleal quadrodi piano edi zona E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Per punto luce.
SOMMANO cad 10,00 18,06 180,60 43,00/ 23,810
59 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 |punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
02 la loro ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per punto di
comando (interruttore, deviatore, etc.)
SOMMANO cad 10,00 12,71 127,10 28,60, 22,502
60 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 |punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
03 la loro ... noltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita. Incremento per
sostituzione scatola portafrutto incassata.
SOMMANO cad 10,00 9,45 94,50 51,00, 53,968
61 INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE SPECIALI. Incremento al
15.01.0080.0 |punto di comando e placche speciali da applicarein caso di utilizzazione di serie modulari civili
01 con placche in ... do. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per placca in
tecnopolimero doppio guscio fino a3 moduli.
SOMMANO cad 21,00 5,36 112,56 0,00
62 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: |o sfilaggio
15.02.0070.0 |dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ...
01 compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o
16A (P17) 0 10/16A (P11/17)
A RIPORTARE 85'456,93 27°475,10
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 85'456,93 27°475,10
SOMMANO cad 42,00 19,32 811,44 226,80| 27,950
63 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio
15.02.0070.0 |dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ...
08 noltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita Incremento per sostituzione scatola
portafrutto incassata.
SOMMANO cad 42,00 14,18 595,56 268,80| 45,134
64 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0011.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEIl EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore
02 automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... re compreso quanto altro occorre per dare
l'operafinita E'esclusaquotadi carpenteria. Unipolare + N.A. finoa40 A.
SOMMANO cad 7,00 27,50 192,50 24,08 12,509
65 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0011.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore
03 automatico magnetotermico, caratteristicaC, p ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinita E' esclusaquotadi carpenteria Bipolare fino a40A.
SOMMANO cad 7,00 36,30 254,10 24,08 9477
66 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore
08 automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... inoltre compreso quanto atro occorre per
dare l'operafinita E' esclusalaquotadi carpenteria. Bipolare da10 a32A.
SOMMANO cad 1,00 53,90 53,90 344 6,382
67 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO ,
15.06.0052.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CElI EN61009.
01 Interruttore magnetotermico differenzide compatto , caratte ... e per dare l'opera finita E'
esclusala quotadi carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
SOMMANO cad 1,00 73,70 73,70 344 4,668
68 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera Sono
46 compresi: il cablaggio, gli ... altro occorre per dare I'opera finita E' esclusa la quota di
carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
SOMMANO cad 1,00 165,00 165,00 344 2,085
69 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari da inserire su quadro eettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera Sono
59 compresi: il cablaggio, gli ... 0 occorre per dare I'operafinita E' esclusalaquota di carpenteria.
Bobinadi sgancio a distanza o di minimatensione
SOMMANO cad 1,00 30,80 30,80 2,86 9,286
70 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino
15.06.0200.0 |in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, redlizzato in doppio
01 isolamento per ... arati sumodulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per
dare l'operafinita. Dimensioni fino a12 moduli
SOMMANO cad 1,00 47,30 47,30 4,29 9,070
71 PLAFONIERA DI QUALSIASST FORMA CON CORPO METALLICO O
15.08.0020.0 |POLICARBONATO  AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O
02 POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo me ... €s0
quanto atro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada fluorescente
circolare - max 32W.
SOMMANO cad 10,00 50,40 504,00 77,00, 15,278
72 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO
15.08.0191.0 |AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-22)
01 UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E
inoltre compreso quanto altro occorre per darel'operafinita. 1x6W (solo emergenza) 1h.
SOMMANO cad 3,00 85,05 255,15 15,30| 5,996
73 Forniturae posain opera di termoarredo (scadasalviette) elettrico in acciaio verniciato
NP.107 bianco di potenza termicain Watt: 750, numero di
tubi: 27, Dimensioni: 1375x480, Kitdi ...:
incluso, compreso termostato digitae e quanto
altro necessario per dare I'opera completaa
perfettaregoladell'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 450,00 900,00 0,00
74 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 |sicurezza e la sdute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
A RIPORTARE 89°340,38 28°128,63
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 89'340,38 28'128,63
01 assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitura al’ esterno dei manufatti per I'intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mq 0,00 16,30 0,00 0,00/ 34,356
75 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 |sicurezza e la sdute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
02 assemblat ... uppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per I'intera durata dei
lavori, per ogni mesein piu o frazione.
SOMMANO mq 0,00 2,83 0,00 0,00 6,714
76 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0050.0 |di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e postain opera. Sono ... di
01 facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il
primo mese o frazione.
SOMMANO mq 0,00 3,09 0,00 0,00/ 5,178
7 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0050.0 |di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono ...
02 facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni
mese in piu o frazione.
SOMMANO mq 0,00 0,56 0,00 0,00
78 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 |trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ...
01 omprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circam 2.Misurato cadauno posto in opera, per
il primo giorno di lavoro.
SOMMANO cad/giorno 0,00 66,60 0,00 0,00] 12,733
79 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S$1.01.0090.0 |trabattello professionale metalico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scaleii ... e.
02 Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo.
SOMMANO cad/giorno 0,00 7,30 0,00 0,00
80 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, lal
S$1.03.0010.0 |sdute e I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
01 . sSicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il
primo mese o frazione.
SOMMANO mese 0,00 252,00 0,00 0,00| 28,571
81 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, laj
S$1.03.0010.0 |salute e I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
02 ... CUrezza, la salute e I'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni
mese in piu o frazione.
SOMMANO mese 0,00 192,00 0,00 0,00/ 19,792
82 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di
$1.03.0070.0 |bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densitd, privo di parti significati ... ne di
01 garantire la sdute e I'igiene del lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo
mese o frazione.
SOMMANO mese 0,00 185,00 0,00 0,00| 52,973
83 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di
S1.03.0070.0 |bagno chimico portatile costruito in polietilene ad dta densitd, privo di parti significati ... nche
02 a finedi garantire la salute e I'igiene del lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mesein
pitofrazione.
SOMMANO mese 0,00 149,00 0,00 0,00/ 49,664
84 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE
S1.04.0011.0 |PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza del
03 lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a per I'intera durata dei lavori, a fine di
garantire lasicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore am 1,80
SOMMANO m 0,00 15,60 0,00 0,00/ 51,282
85 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 |costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... |
01 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la forniturain opera dell'impianto base, per la
durata dei lavori.
SOMMANO acorpo 0,00 270,00 0,00 0,00
86 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di utilizzo, per la
S3.02.0010 |sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito dal
scaricatore pe ... ogni polo di fase protetto, posto in opera, d fine di garantire la sicurezza del
A RIPORTARE 89°340,38 28°128,63
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord. - IMPORTI costo | incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE o °
RIPORTO 89'340,33 28128,63
lavoratori e per ladurata dei lavori.
SOMMANO cad 000 124,00 0,00 0,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 89'340,33 28'128,63| 31,485
TOTALE euro 89'340,33 28'128,63| 31,485

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 89°340,38 28°128,63| 31,485
M:001 Attacco aterraeuro 12'513,85 3°905,01| 31,206
M:002 Rifacimento Solaio euro 25°079,61 7'721,24| 30,787
M:003 Realizzazione bagno euro 17°680,96 4'618,76| 26,123
M:003.000 <nessuna> euro 11'826,34 3'334,66| 28,197
M:003.005 Impianto idrico sanitario euro 5'854,62 1284,10| 21,933
M:003.005.001 Primo Stralcio euro 491,70 80,10/ 16,290
M:003.005.002 Secondo Stralcio euro 57362,92 1°204,00| 22,450
M:004 Opere murarie e finiture euro 21°842,04 10'274,83| 47,042
M:004.000 <nessuna> euro 18'663,35 8'680,93| 46,513
M:004.003 Opere edili connesse per ascensore euro 3178,69 1'593,90| 50,143
M:004.003.001 Primo Stralcio euro 3178,69 1'593,90| 50,143
M:005 Realizazione impianto di riscaldamneto euro INGEGHER] DELLA Eii{.'\fliﬂ-fﬁl_:i‘ 2'711,70 370,80| 13,674
M:006 Realizazione impianto elettrico euro = = 3498,21 776,13 22,186
M:007 Infissi euro ta Az Serione A 1 6014,01 461,86, 7,680
M:008 Allestimento cantiere euro la " weazest = 0,00 000 0,000

i TOTALE euro 89340,38 28'128,63| 31,485

1E|

|

Foligno, 04/09/2023

Il Tecnico’
Ing. Andrea Mattioli

A RIPORTARE
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