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COMPUTO METRICO

Ostello Zona giorno Societa mutuo soccorso. Riuso adattivo e
adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico dell'immobile da
destinare a zona giorno del nuovo Ostello. Agg prezzi 2022_PROGETTO
ESECUTIVO

Comune di Otricoli

Foligno, 04/09/2023
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Ing. Andrea Mattioli
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI. FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Relaizzazione ascensore efossain c.a. (SpCat 1)
1/1 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demdlizione di
02.03.0100.0 |pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico,
01 il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a q ... I'eventuale ripavimentazione e
rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in legno
0 parquet.
demolizione pavimento piano primo 24,83
SOMMANO mq 24,83 6,93 172,07
2/2 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto €/o sottofondo
02.03.0060.0 |in calcestruzzo o atra miscela. Sono compresi: il cao, il carico, il trasporto e
01 lo scarico arifiuto, fino aqua ... del materiale di risulta E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 8.
demolizione massetto piano primo 24,83
SOMMANO mq 24,83 13,64 338,68
3/3 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO
02.01.0060 |COMPLETAMENTE A MANO. Scavo per lavori di sottofondazione
eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene redizzata a piccoli tr ...
eso quanto dtro occorre per dare l'opera finita La misurazione € eseguital
calcolando il volume effettivamente scavato.
PER FODAZIONE VANO ELEVATORE 2,00 2,000 0,700 2,80
SOMMANO mc 2,80 289,71 811,19
4/20 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di
02.03.0100.0 |pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico,
03 il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a q ... rivestimento delle superfici
portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.
PAvimento salone piano primo 2,00 2,000 4,00
SOMMANO mq 4,00 13,64 54,56
5/21 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demoalizione di massetto e/o sottofondo
02.03.0060.0 |in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e
01 lo scarico arifiuto, fino aqual ... del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 8.
PAvimento salone piano primo 2,00 2,000 4,00
SOMMANO mq 4,00 13,64 54,56
6/22 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto €/o sottofondo
02.03.0060.0 |in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e
02 lo scarico arifiuto, fino aqual ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pid.
PAvimento salone piano primo 4,00 5,00 20,00
SOMMANO mq 20,00 0,97 19,40
7123 PIATTAFORMA ELEVATRICE, SENZA PORTE DI CABINA E
15.11.0011 |MANOVRA A UOMO-PRESENTE, CON IMPIANTO AD
AZIONAMENTO OLEODINAMICO A NORMA D.LGS N. 17 DEL 27
GENNAIO 2010 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIV ... le linee eettriche
di alimentazione per luce e forza motrice fino d macchinario, fornitura,
montaggio, uso di ponteggi
PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00
SOMMANO cad 1,00, 18480,00 187480,00
A RIPORTARE 19930,46
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI. FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19'930,46
8/24 COMPENSO PER PORTA DI PANO CON APRIPORTA
15.11.0050 |AUTOMATICO. Compenso per portadi piano con apriporta automatico.
2,00
SOMMANO cad 2,00 1'595,00 37190,00
9/25 COMPENSO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
15.11.0111 |PONTEGGIO. Compenso per la fornitura e posa in opera di ponteggio
modulare redizzato in diverse lunghezze e dimensioni per il corretto
alloggiamento al'interno del vano ascensore.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1240,80 17240,80
10/ 26 COMPENSO PER PORTA DI PIANO EL 60 IN ANTIRUGGINE.
15.11.0120 |Compenso per portadi piano EL 60 in antiruggine. Cadauna porta.
2,00
SOMMANO cad 2,00 1716,00 3432,00
11/27 COMPENSO PER ARMADIO LOCALE MACCHINE. Compenso per
15.11.0125 |armadio locale macchine.
1,00
SOMMANO cad 1,00 495,00 495,00
12/28 COMPENSO PER DISPOSITIVO TELESOCCORSO (ESCLUSO
15.11.0126 |ALLACCIO LINEA TELEFONICA). Compenso per dispositivo telesoccorso
(escluso dlaccio lineatelefonica).
1,00
SOMMANO cad 1,00 1°067,00 1'067,00
13/29 COMPENSO PER INCASTELLATURA METALLICA PER INTERNO.
15.11.0129 |Compenso per incastellatura metallica per interno. Incastellatura o struttura
metallica delimitante il vano di corsa ancorata sta ... alliche con verniciatura
RAL a scdta della D.L. Relazione di calcolo a DM 14/01/2008. Per ogni
metro linearein atezza
3,500 3,50
SOMMANO m 3,50 27420,00 8470,00
14/30 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
04 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C35/45 (Rck 45
N/mmag).
fossa ascensore
magrone 2,00 2,000 0,100 0,40
platea 2,00 2,000 0,250 1,00
SOMMANO mc 1,40 204,00 285,60
15/31 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciao elettrosaldata a
03.05.0030.C \maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera Sono
AM compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... € le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita
2,00 2,00 2,000 9,176 73,41
SOMMANO kg 73,41 2,54 186,46
A RIPORTARE 38'297,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38297,32
16/32 DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN FERRO E LATERIZIO. Demoalizione di
02.03.0150 |solaio in ferro e laterizio, di quaunque tipo, forma, luce netta e ubicato a
qualsiasi dtezza, costituito da travi port ... tro occorre per dare il lavoro
finito.La misurazione € eseguita a metro quadrato per centimetro di spessore
del solaio.
2,50 2,500 35,000 218,75
SOMMANO magxem 218,75 2,12 463,75
17/33 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
11.01.0011.0 |[SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a
02.CAM caldo ddla Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angola ... trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR
- Classe di esecuzione EXC3
HEA 180 cerchiatura su solaio 3,00 35,500 106,50
FAZZOLETTI 20,00 35,500 710,00
SOMMANO kg 816,50 2,79 2'278,04
A RIPORTARE 41°039,11
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°039,11
Realizazione impianto elettrico eantincendio (SpCat 3)
18/5 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO.
15.01.0070.0 |Sostituzione di punto luce o punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio
01 dei conduttori esistenti; larimozione dei frutti; laloro ... dorsale a quadro di
piano e di zona. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'operal
finita. Per punto luce.
piano primo * (par.ug.=7*3) 21,00 21,00
SOMMANO cad 21,00 18,06 379,26
19/6 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO.
15.01.0070.0 | Sostituzione di punto luce o punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio
02 dei conduttori esistenti; larimozione dei frutti; laloro ... . E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita Per punto di comando
(interruttore, deviatore, etc.)
piano primo * (par.ug.=7* 3) 21,00 21,00
SOMMANO cad 21,00 12,71 266,91
2017 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO.
15.01.0070.0 |Sostituzione di punto luce o punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio
03 del conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro ... noltre compreso
quanto atro occorre per dare l'opera finita Incremento per sostituzione
scatola portafrutto incassata
piano primo * (par.ug.=7*3) 21,00 21,00
SOMMANO cad 21,00 9,45 198,45
21/8 INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE SPECIALI.
15.01.0080.0 |Incremento a punto di comando e placche specidi da applicare in caso di
01 utilizzazione di serie modulari civili con placchein ... do. E' compreso quanto
atro occorre per dare l'opera finita. Per placca in tecnopolimero doppio
guscio fino a3 moduli.
piano primo * (par.ug.=7*3) 21,00 21,00
SOMMANO cad 21,00 5,36 112,56
2219 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono
15.02.0070.0 |compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; laloro
01 sostituzione unitamente a quella de ... compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinita Per presada frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A
(P11/17)
piano primo *(par.ug.=7*6) 42,00 42,00
SOMMANO cad 42,00 19,32 811,44
23/10 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono
15.02.0070.0 |compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; laloro
08 sostituzione unitamente a quella de ... noltre compreso quanto atro occorre
per dare l'opera finita. Incremento per sostituzione scatola portafrutto
incassata.
(par.ug.=7*6) 42,00 42,00
SOMMANO cad 42,00 14,18 595,56
2411 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0011.0 [CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME
02 CEl EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
carateristica C, p ... re compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita
E' esclusa quotadi carpenteria. Unipolare + N.A. finoa 40 A.
7,00
SOMMANO cad 7,00 27,50 192,50
A RIPORTARE 43'595,79
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI. FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43'595,79
25/12 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0011.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME
03 CEl EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristicaC, p ... E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operal
finita E' esclusaquotadi carpenteria. Bipolare fino a40A.
7,00
SOMMANO cad 7,00 36,30 254,10
26/13 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0020.0 [CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
08 CEl EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
carateristica C, po ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operal
finita. E' esclusalaquota di carpenteria. Bipolare da 10 a32A.
1,00
SOMMANO cad 1,00 53,90 53,90
27/14 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO
15.06.0052.0 |, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME
01 CEl EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratte
... eper dare I'operafinita E' esclusalaquotadi carpenteria. Unipolare +N.A.
2 moduli finoa32A, classe AC, Id: 30mA.
1,00
SOMMANO cad 1,00 73,70 73,70
28/15 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 |Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
46 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... atro occorre per dare
I'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria Scaricatore di tensione
monofase fino a 10kA
1,00
SOMMANO cad 1,00 165,00 165,00
29/16 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 |Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
59 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... 0 occorre per dare I'operal
finita E' esclusa la quota di carpenteria Bobina di sgancio a distanza o di
minima tensione
1,00
SOMMANO cad 1,00 30,80 30,80
30/17 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
15.06.0200.0 |[PROTEZIONE IP55. Centrdino in resina da parete con grado di protezione
01 IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... arati su
modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare
I'operafinita. Dimensioni fino a 12 moduli
1,00
SOMMANO cad 1,00 47,30 47,30
31/18 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O
15.08.0020.0 |POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O
02 POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con
COrpo me ... eso quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola
darte. Con lampada fluorescente circolare - max 32W.
30,00
SOMMANO cad 30,00 50,40 1'512,00
32/19 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE
15.08.0191.0 |PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA
01 (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di
A RIPORTARE 45'732,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45732,59
emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E' indltre compreso
quanto atro occorre per dare I'operafinita. 1x6W (solo emergenza) 1h.
3,00
SOMMANO cad 3,00 85,05 255,15
A RIPORTARE 45'987,74
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45°987,74
Infissi (SpCat 4)
33/4 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.0120.C |incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
AM calo a terra del materiae; I' ... lavoro finito rispondente a C.A.M (D.M. 11/
10/2017) E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.
lato fronte 3,00 0,97 1,870 5,44
2,00 151 2,930 8,85
1,00 1,10 2,740 3,01
lato retro 0,77 1,580 1,22
1,02 2,480 2,53
SOMMANO mq 21,05 23,21 488,57
34/48 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO.
09.01.0151.0 |Infissi esterni per finestre e porte finestrain legno, apribili ad una o piu ante,
01 con o senza parti fisse, predisposti per ... pino di Svezia, verniciato RAL,
con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di sezione assimilabile a
mm. 68x81.
lato fronte 3,00 0,97 1,870 5,44
2,00 151 2,930 8,85
1,00 1,10 2,740 3,01
lato retro 0,77 1,580 1,22
1,02 2,480 2,53
SOMMANO mq 21,05 284,85 57996,09
35/49 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO.
09.01.0151.0 |Infissi esterni per finestre e porte finestrain legno, apribili ad una o piu ante,
07 con o senza parti fisse, predisposti per ... re, Finger Joint verniciato RAL, con
telaio sezione assimilabile amm. 58x71 e ante di sezione assimilabile a mm.
68x81.
lato fronte 3,00 0,97 1,870 5,44
2,00 151 2,930 8,85
1,00 1,10 2,740 3,01
lato retro 0,77 1,580 1,22
1,02 2,480 2,53
SOMMANO mq 21,05 160,65 3381,68
36/50 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO.
09.01.0151.0 |Infissi esterni per finestre e porte finestrain legno, apribili ad una o pit ante,
08 con 0 senza parti fisse, predisposti per ... re, Finger Joint verniciato RAL, per
telaio sezione assimilabile amm. 68x71 e ante di sezione assimilabile a mm.
78x81.
lato fronte 3,00 0,97 1,870 5,44
2,00 151 2,930 8,85
1,00 1,10 2,740 3,01
lato retro 0,77 1,580 1,22
1,02 2,480 2,53
SOMMANO mq 21,05 42,26 889,57
37/51 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO.
09.01.0151.0 |Infissi esterni per finestre e porte finestrain legno, apribili ad una o piu ante,
09 con o senza parti fisse, predisposti per ... e anti-tarlo e anti-muffa, il fondo a
colore e due mani di finitura, con certificato di garanzia per minimo cinque
anni.
lato fronte 3,00 0,97 1,870 5,44
2,00 151 2,930 8,85
1,00 1,10 2,740 3,01
lato retro 0,77 1,580 1,22
1,02 2,480 2,53
SOMMANO mq 21,05 6,08 127,98
38/52 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO.
A RIPORTARE 56'871,63
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56°871,63
09.01.0151.0 |Infissi esterni per finestre e porte finestrain legno, apribili ad una o piu ante,
11 con o senza parti fisse, predisposti per ... in opera dei vetri e la fornitura e
posa in opera del controtelaio. Maggiorazione per sistema di apertura anta a
ribata
4,00
SOMMANO cad 4,00 124,20 496,80
39/53 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
09.05.0062.0 |Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla
05 camera, distanziatori plastici/metalici saldati con sil ... 8) [dB]: Rw = 29+30;
Peso vetrata [kg/mg] = 20; Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.; Attacchi
manuali (EN 356) = n.c.
lato fronte 3,00 0,97 1,870 5,44
2,00 151 2,930 8,85
1,00 1,10 2,740 3,01
lato retro 0,77 1,580 1,22
1,02 2,480 2,53
SOMMANO mq 21,05 81,90 1'724,00
40/ 54 PERSIANE AD ANTE A BATTENTE. Persiane ad ante a battente con
09.01.0011.0 |montanti della sezione finita assimilabili a mm 54x70 e stecche della sezione
01 finita di mm 15x55 intervallate ogni 45 m ... e per dare l'opera finita
Persiana in legno massello di pino di Svezia sezione assimilabile a mm.
54x70 verniciata RAL.
lato fronte 3,00 0,97 1,870 5,44
2,00 151 2,930 8,85
1,00 1,10 2,740 3,01
lato retro 0,77 1,580 1,22
1,02 2,480 2,53
SOMMANO mq 21,05 310,50 6'536,03
A RIPORTARE 65628,46
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65'628,46
Interventoin copertura (SpCat 5)
41/34 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO RISPONDENTE Al
02.05.0010.C|C.A.M. Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e
AM coppi, marsigliesi o di dtri tipi e materiai a quals ... E' inoltre compreso
quanto dtro occorre per dare il lavoro finito con modalita rispondenti ai
C.AM. (D.M. 11/10/2017).
Superficie manto * (lung.=5,54+5,54) 11,08 11,830 131,08
SOMMANO mq 131,08 22,66 2'970,27
42/35 SCOMPOSIZIONE DEL SOTTOMANTO DI TETTO IN LEGNO.
02.05.0020.0 | Scomposizione del piandlato, tavellonato o tavolato a quaunque altezza.
01 Sono compresi: il cao aterra del materide, l'accatastam ... iasi distanza, del
materide di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Pianellato.
Superficie manto * (lung.=5,54+5,54) 11,08 11,830 131,08
SOMMANO mq 131,08 19,80 2'595,38
43/36 SCOMPOSIZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA SECONDARIA DI
02.05.0030 |TETTO IN LEGNO. Scompaosizione della piccola orditura di tetto a legno a
qualunque dtezza. Sono compresi: il calo a terra ddl mat ... fino a qualsiasi
distanza, del materide di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.
Superficie manto * (lung.=5,54+5,54) 11,08 11,830 131,08
SOMMANO mq 131,08 15,73 2'061,89
44137 SCOMPOSIZIONE DELLA GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO.
02.05.0040 |Scomposizione dellagrossa orditura di tetto in legno di quasiasi tipo e forma
a qualunque altezza. Sono compresi: il cao a... fino aqualsiasi distanza, del
materialedi risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Superficie manto * (lung.=5,54+5,54) 11,08 11,830 131,08
SOMMANO mq 131,08 18,15 2'379,10
45/38 DEMOLIZIONE DI SPORTO DI GRONDA. Demoalizione di sporto di
02.03.0120 |gronda eseguito a qualsiasi dtezza, costituito da mensole in legno, di
cemento o di altro materiale, piandle in laterizi ... fino a qualsias distanza,
del materide di risulta. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito.
lato fronte e retro 2,00 11,83 0,250 5,92
SOMMANO mq 5,92 42,13 249,41
46/ 39 CAPRIATE IN LEGNO. Travi squadrate per esecuzione di cgpriate in legno
05.02.0040.0 |redizzate su disegno della D.L. con legno di abete o castagno di primascelta,
02 fornite e poste in opera. Son ... non devono produrre spinte sulle murature al
fine di non gravare sui muri perimetrali di appoggio. In legno di castagno.
3,90
SOMMANO mc 3,90 313125 12°211,88
47140 GROSSA ORDITURA DI TETTI. Grossa orditura di tetti in travi squadrate
05.02.0030.0 |di qualunque lunghezza e sezione di abete o castagno uso Trieste forniti e
02 posti in opera per puntoni, terzere ... | montaggio a qualsiasi altezza. E
inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. In legno di
castagno.
3,07
SOMMANO mc 3,07 2248,75 67903,66
48/ 41 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di abete o
A RIPORTARE 95°000,05,
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95°000,05
05.02.0020.0 |castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in
02 opera, per laformazione della ... | montaggio a qualsiasi dtezza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. In legno di castagno.
1,80
SOMMANO mc 1,80 2'637,50 4'747,50
49/ 42 GRONDA DI ZAMPINI SINGOLI IN LEGNO O PREFABBRICATI.
05.02.0071.0 |Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o castagno, trattati con
02 idoneo prodotto protettivo, 0 da zampini prefab ... muro perimetrale. Aggetto
massimo della gronda dal filo esterno del fabbricato cm 65. Con zampini in
legno di castagno.
lato fronte e retro 11,83 0,500 5,92
SOMMANO mq 5,92 273,75 1'620,60
50/43 MANTO DI COPERTURA CON COPPI ALLA ROMANA. Manto di
05.03.0040.0 |copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo
02 strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a do ... uta idrica del
manto. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Con
coppi e sottocoppi anticati.
(lung.=5,82+5,87) 11,69 11,830 138,29
SOMMANO mq 138,29 56,81 7°856,25
51/44 CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATO RISPONDENTE Al CA.M..
05.03.0111.C |Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 3,00 tipo
AM 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa l'armatu ... evono essere aggiunti
intenziondmente additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017
(sostanze pericol ose).
(lung.=5,82+5,87) 11,69 11,830 138,29
SOMMANO mq 138,29 21,62 2'989,83
52/ 45 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO CON
07.02.0470.0 |GRAFITE. [EPS — EN 13163].PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti
01 in intercapedine, realizzati mediante panneli isola ... telli in legno (da
compensare a parte). E inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operal
finita. Spessorecm 3.
(lung.=5,82+5,87) 11,69 11,830 138,29
SOMMANO mq 138,29 8,74 1'208,65
53/ 46 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO CON
07.02.0470.0 |GRAFITE. [EPS — EN 13163].PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti
02 in intercapedine, redizzati mediante panneli isola ... in legno (da
compensare a parte). E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Per ogni cm in piu.
(lung.=5,82+5,87) 13,00 11,69 11,830 1'797,81
SOMMANO mq 1797,81 1,59 2'858,52
54/ 47 MEMBRANA  IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON
07.01.0080.0 ARMATURA IN POLIESTERE. Membrana impermesbilizzante bitume
02 polimero elastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo
posa in opera e quanto atro occorre per dare I'opera finita Con
autoprotezione minerae: spessore mm 4 piu I’ ardesia.
(lung.=5,82+5,87) 11,69 11,830 138,29
SOMMANO mq 138,29 13,42 1'855,85
55/55 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare,
08.01.0040.0 |fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
04 ad interasse non superioream 1 ... inoltre compreso quanto atro occorre per
dare I'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/
10.
A RIPORTARE 118137,25
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI. FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118'137,25
lato fronte 2,00 7,570 15,14
lato retro 5,640 5,64
lato retro 2,900 2,90
SOMMANO m 23,68 90,85 2'151,33
56/ 56 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare,
08.01.0040.0 |fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
05.CAM ad interasse non superiore am 1 ... vono essere aggiunti intenzionalmente
additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze
pericolose).
lato fronte 2,00 7,570 15,14
lato retro 5,640 5,64
lato retro 2,900 2,90
SOMMANO m 23,68 0,12 2,84
57157 CANALE DI GRONDA IN RAME. Cande di gronda, liscio o sagomato, in
08.01.0050.0 |rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: 'onere per la formazione dei
04 giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E' indltre compreso
quanto atro occorre per dare I'opera finita Dello spessore di mm 8/10,
sviluppo cm 50.
2,00 11,76 23,52
SOMMANO m 23,52 116,15 2'731,85
58/ 58 CANALE DI GRONDA IN RAME. Cande di gronda, liscio 0 sagomato, in
08.01.0050.0 |rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: 'onere per la formazione dei
05.CAM giunti e sovrapposizioni chiodate a d .. vono essere aggiunti
intenziondmente additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017
(sostanze pericol ose).
2,00 11,76 23,52
SOMMANO m 23,52 0,12 2,82
59/59 TERMINALE DI PLUVIALE. Terminae di pluviae in profilato in ferro
08.01.0030.0 |tubolare a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera Sono
02 compresi: i pezzi specidi di congiungime ... (minio). E' inoltre compreso
guanto atro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100.
2,00 1,500 3,00
SOMMANO m 3,00 35,31 105,93
60/ 60 CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN LAMIERA DI RAME.
08.01.0120 |Converse, scossadine, compluvi in lamieradi rame, comunque sagomati, con
sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le
chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'operafinita
(lung.=5,82+5,87) 11,69 0,200 2,34
SOMMANO mq 2,34 220,80 516,67
61/72 CALCESTRUZZO SPECIALE ALLEGGERITO CON POLISTIROLO
03.03.0027.0 |[ESPANSO. Calcestruzzo speciade aleggerito con polistirolo espanso. Classe
01 di consistenza S5. Dmax 5 mm. Sono compresi: tutti gli ... E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita Sono escluse: le
casseforme. Massa volumica 400 kg/mc.
cordolo 9,30 0,250 0,500 1,16
9,30 0,200 0,500 0,93
2,20 0,200 0,500 0,22
SOMMANO mc 2,31 192,00 443,52
62/73 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
A RIPORTARE 124°092,21
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124°092,21
01 contenimento, poste in opera fino ad ... razione & eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
cordolo *(lung.=9,3+9,3+2,2) 2,00 20,80 0,300 12,48
cordolo 0,01
SOMMANO mq 12,49 27,60 344,72
63/74 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
03.05.0020.C |ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A., fornite e poste in opera.
AM Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto atro occorre per dare |'opera
finita. 1l peso € calcolato secondo |'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
cordolo *(par.ug.=3+3)* (lung.=9,3+9,3+2,2) 6,00 20,80 1,578 196,93
staffe * (lung.=9,3+9,3+2,2) 0,25 20,80 1,500 0,395 3,08
staffe * (lung.=9,3+9,3+2,2) 20,80 0,800 0,395 6,57
piastra cravatta 2,00 8,00 3,000 48,00
piastre capriata 4,00 64,000 256,00
SOMMANO kg 510,58 2,53 1'291,77
64/ 75 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE
04.04.0050.0 |DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di
03 qualsiasi genere, forma e consistenza, aqualsiasi dtezza ... tro di lunghezza.
Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e
conglomerati cementizi non armati.
perfori x cordolo 41,00 0,65 26,65
22,00 0,40 8,80
SOMMANO mxcm 35,45 27,94 990,47
65/76 INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E
04.04.0070.0 |ACQUA. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento
02 tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tr ... ione avvenuta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Iniezioni per
perfori damm 26 amm 37.
perfori x cordolo 41,00 0,65 26,65
22,00 0,40 8,80
SOMMANO m 35,45 27,94 990,47
66/83 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
11.01.0011.0 |[SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a
02.CAM caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angola ... trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR
- Classe di esecuzione EXC3
Profilato UPN 140 cordolo lato timpano *(lung.=5,19+5,19) 10,38 16,000 166,08
SOMMANO kg 166,08 2,79 463,36
67/84 PIANELLATO O TAVELLONATO. Pianellato o tavellonato sottostante il
05.02.0100.0 |manto di copertura di tetto con orditura in legno, forniti e posti in opera
01 Sono compresi: la fornitura di mata ... preso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Realizzato con pianelle di recupero comunque reperibili in
cantiere.
pianelato 120,00
SOMMANO mq 120,00 44,25 57310,00
68/ 85 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.0020.0 |pietrame di quasiasi natura, di mattoni o miste, di quasiasi forma e
02 spessore. Sono compresi: |impiego di mezzi dopera ... risulta E' inoltre)
compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con atro mezzo manuale.
tagli per realizzazione tasca caproata 4,00 0,43 0,750 0,500 0,65
2,00 0,25 0,500 11,800 2,95
(H/peso=11,8+2,2) 1,00 0,50 0,200 14,000 1,40
A RIPORTARE 5,00 133'483,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 133483,00
SOMMANO mc 5,00 184,80 924,00
A RIPORTARE 134°407,00
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134°407,00
Impianto di riscaldamento (SpCat 6)
69/ 77 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
13.01.0010.0 AUTONOMA A GAS. Impianto di riscddamento a radiatori per unita
01 immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantirei ... volume
riscaldato a netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..).
Quota fissa per ciascuna caldaia
1,00
SOMMANO cad 1,00 3337,20 3'337,20
70/ 78 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
13.01.0010.0 AUTONOMA A GAS. Impianto di riscddamento a radiatori per unitd
03 immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i ... caldato
a netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Quota
aggiuntiva per radiatori in aluminio.
470,00
SOMMANO mc 470,00 19,80 9°306,00
71179 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
13.01.0010.0 AUTONOMA A GAS. Impianto di riscddamento a radiatori per unita
05 immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i ...
riscaldato a netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..).
Maggiorazione per valvole termostatiche.
470,00
SOMMANO mc 470,00 127 596,90
72/80 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
13.01.0010.0 AUTONOMA A GAS. Impianto di riscddamento a radiatori per unitd
06 immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantirei ... Idato a
netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Maggiorazione
per produzione ACS con accumulo.
1,00
SOMMANO cad 1,00f 1698,00 1'698,00
73/81 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
13.01.0010.0 AUTONOMA A GAS. Impianto di riscddamento a radiatori per unita
07 immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantirei ... caldato
al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). Maggiorazione
per caldaia a premiscelazione.
1,00
SOMMANO cad 1,00 818,40 818,40
74182 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO.
13.03.0030.0 |Corpi scadanti costituiti da radiatori ad elementi di aluminio, completi di
04 nipples di giunzione, tappi laterali, guarniz ... nteggiati per kW di emissione
termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massimal
dell'élemento mm 680.
10,00
SOMMANO kw 10,00 150,65 1'506,50
A RIPORTARE 151°670,00
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 151'670,00
Allestimento cantiere (SpCat 7)
75/ 61 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di
S1.01.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
01 portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitural
all’esterno dei manufatti per I'intera durata del lavori, per il primo mese o
frazione.
Lato fronte 11,76 8,700 102,31
Lato retro 7,31 4,970 36,33
Lato retro 4,57 5,060 23,12
PONTEGGIO INTERNO 4,00 9,00 3,630 130,68
SOMMANO mq 292,44 16,30 4'766,77,
76162 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di
S1.01.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
02 portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... uppo del ponteggio. Fornitura
all’ esterno dei manufatti per I'intera durata dei lavori, per ogni mese in pit o
frazione.
Lato fronte 4,00 11,76 8,700 409,25
Lato retro 4,00 7,31 4,970 145,32
Lato retro 4,00 4,57 5,060 92,50
PONTEGGIO INTERNO 4,00 9,00 4,000 3,630 522,72
SOMMANO mq 1'169,79 2,83 3'310,51
77163 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e 13
S1.01.0050.0 |sdlute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con
01 stuoie, fornita e posta in opera. Sono ... di facciavista, per ogni mese o
frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o
frazione.
Lato fronte 11,76 8,700 102,31
Lato retro 7,31 4,970 36,33
Lato retro 4,57 5,060 23,12
SOMMANO mq 161,76 3,09 499,84
78164 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
S$1.01.0050.0 |sadute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con
02 stuoie, fornita e posta in opera Sono ... facciavista, per ogni mese o
frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in
pit ofrazione.
Lato fronte 4,00 11,76 8,700 409,25
Lato retro 4,00 7,31 4,970 145,32
Lato retro 4,00 4,57 5,060 92,50
SOMMANO mq 647,07 0,56 362,36
79/65 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
S1.04.0011.0 |POLIETILENE.RECINZIONE  PROVVISORIA CON RETE DI
03 POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
recinzione perimetrale di prot ... a per I'intera durata dei lavori, d fine di
garantirelasicurezza ddl luogo di lavoro. Altezza non inferiore am 1,80
RECINZIONE AREA STOCCAGGIO MATERIALI 60,00
SOMMANO m 60,00 15,60 936,00
80/ 66 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S3.01.0010.0 |impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera del’impianto base, per la durata dei
lavori.
IMPIANTO DI TERRA 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 270,00 270,00
A RIPORTARE 161'815,48
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI. FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 161'815,48
81/67 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
S3.02.0010 |utilizzo, per la sicurezza del lavoratori, di impianto di protezione contro le
scariche amosferiche costituito da scaricatore pe ... ogni polo di fase
protetto, posto in opera, d fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per |a|
durata dei lavori.
PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 1,00
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00
82/68 PUNTELLATURE RISPONDENTE Al C.A.M. Redlizzazione di opere
02.06.0011.C |strutturali costituite da puntellature in legname non finaizzate dla sicurezza
AM de lavoratori, fornite e poste in opera .. evono essere aggiunti
intenzionamente additivi e sostanze di cui d p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017
(sostanze pericolose)
2,00
SOMMANO mc 2,00 623,00 1'246,00
83/69 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
S1.01.0090.0 |sdlute de lavoratori, di trabattello professionadle metalico ad elementi
01 innestabili, con piani di lavoro e scale i ... omprese 2 persone. Altezza del
piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per il primo
giorno di lavoro.
1,00
SOMMANO cad/giorno 1,00 66,60 66,60
84/70 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
S1.01.0090.0 |sdlute del lavoratori, di trabattello professionadle metalico ad elementi
02 innestabili, con piani di lavoro e scalei ... e. Altezza del piano di lavoro circa
m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al
primo.
60,00
SOMMANO cad/giorno 60,00 7,30 438,00
85/71 SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE. Smontaggio di puntellature in
02.06.0020 |legname non finaizzate ala sicurezza del lavoratori. Sono compresi:
Iimpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... strazione. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a metro
cubo di legname smontato
2,00
SOMMANO mc 2,00 173,00 346,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 164'036,08
TOTALE euro 164°036,08
A RIPORTARE
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IMPORTI

?Xgiggl DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”Oc/:)d'
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Relaizzazione ascensore efossain c.a 41°039,11| 25,018
002 Opere murarie e finiture 0,00, 0,000
003 Reslizazione impianto elettrico e antincendio 4'948,63| 3,017
004 Infissi 19°640,72| 11,973
005 Intervento in copertura 68'778,54| 41,929
006 Impianto di riscaldamento 17°263,00, 10,524
007 Allestimento cantiere 12°366,08) 7,539
008 A1 0,00/ 0,000
009 INGEGHERI DELLA FRY ._Jl 000 0,000
010 B A suimk 000 0,000
011 1::'_ 4 B A 0,00 0,000
012 g N NCA20Et o 000 0,000

= ar =1

l;: COTTORE ING b .

i . | Totale SUPER CATEGORIE euro 164°036,08| 100,000

|

Foligno, 04/09/2023

Il Tecnico
Ing. Andrea Mattioli

A RIPORTARE
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