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Ostello Zona giorno Società mutuo soccorso. Riuso adattivo e 
adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico dell’immobile da 
destinare a zona giorno del nuovo Ostello. Agg prezzi 2022_PROGETTO 
ESECUTIVO

Comune di Otricoli

IL TECNICO
Ing. Andrea Mattioli

Foligno, 04/09/2023
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO COMPLETAMENTE A
02.01.0060 MANO. Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera

viene realizzata a piccoli tr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione è
eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO mc 2,80 289,71 811,19 453,60 55,918

2 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.0020.0 natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
02 d'opera ...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a

mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 5,00 184,80 924,00 510,00 55,195

3 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qual ...
01 del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

spessori fino a cm 8.
SOMMANO mq 28,83 13,64 393,24 216,23 54,985

4 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qual ... '
02 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni

centimetro in più.
SOMMANO mq 20,00 0,97 19,40 10,80 55,670

5 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
01 rifiuto, fino a q ... l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo.

Pavimento e rivestimento in legno o parquet.
SOMMANO mq 24,83 6,93 172,07 91,62 53,247

6 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
03 rifiuto, fino a q ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 4,00 13,64 54,56 28,80 52,786

7 DEMOLIZIONE DI SPORTO DI GRONDA. Demolizione di sporto di gronda eseguito a
02.03.0120 qualsiasi altezza, costituito da mensole in legno, di cemento o di altro materiale, pianelle in

laterizi ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 5,92 42,13 249,41 136,75 54,830

8 DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN FERRO E LATERIZIO. Demolizione di solaio in ferro e
02.03.0150 laterizio, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi

port ... tro occorre per dare il lavoro finito.La misurazione è eseguita al metro quadrato per
centimetro di spessore del solaio.

SOMMANO mqxcm 218,75 2,12 463,75 177,19 38,208

9 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.0120.C telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l' ... lavoro
AM finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 21,05 23,21 488,57 248,39 50,840

10 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO RISPONDENTE AI C.A.M.
02.05.0010.C Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi
AM e materiali a quals ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito con

modalità rispondenti ai C.A.M. (D.M. 11/10/2017).
SOMMANO mq 131,08 22,66 2´970,27 1´651,61 55,605

11 SCOMPOSIZIONE DEL SOTTOMANTO DI TETTO IN LEGNO. Scomposizione del
02.05.0020.0 pianellato, tavellonato o tavolato a qualunque altezza. Sono compresi: il calo a terra del
01 materiale, l'accatastam ... iasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Pianellato.
SOMMANO mq 131,08 19,80 2´595,38 1´441,88 55,556

12 SCOMPOSIZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA SECONDARIA DI TETTO IN LEGNO.
02.05.0030 Scomposizione della piccola orditura di tetto a legno a qualunque altezza. Sono compresi: il

calo a terra del mat ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

A   R I P O R T A R E 9´141,84 4´966,87
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SOMMANO mq 131,08 15,73 2´061,89 1´140,40 55,308

13 SCOMPOSIZIONE DELLA GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO. Scomposizione
02.05.0040 della grossa orditura di tetto in legno di qualsiasi tipo e forma a qualunque altezza. Sono

compresi: il calo a ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 131,08 18,15 2´379,10 1´323,91 55,647

14 PUNTELLATURE RISPONDENTE AI C.A.M. Realizzazione di opere strutturali costituite da
02.06.0011.C puntellature in legname non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, fornite e poste in opera  ...
AM evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/

2017 (sostanze pericolose)
SOMMANO mc 2,00 623,00 1´246,00 860,00 69,021

15 SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE. Smontaggio di puntellature in legname non finalizzate
02.06.0020 alla sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle

... strazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a metro
cubo di legname smontato

SOMMANO mc 2,00 173,00 346,00 238,00 68,786

16 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0012.0 ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
04 CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C35/45 (Rck
45 N/mmq).

SOMMANO mc 1,40 204,00 285,60 11,20 3,922

17 CALCESTRUZZO SPECIALE ALLEGGERITO CON POLISTIROLO ESPANSO.
03.03.0027.0 Calcestruzzo speciale alleggerito con polistirolo espanso. Classe di consistenza S5. Dmax 5
01 mm. Sono compresi: tutti gli  ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse: le casseforme. Massa volumica 400 kg/mc.
SOMMANO mc 2,31 192,00 443,52 19,64 4,427

18 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno
03.03.0130.0 per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad  ...
01 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di

sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 12,49 27,60 344,72 0,00

19 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.05.0020.C migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr
AM ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo

dei ferri progettato.
SOMMANO kg 510,58 2,53 1´291,77 91,90 7,115

20 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.05.0030.C qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ...
AM e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
SOMMANO kg 73,41 2,54 186,46 14,68 7,874

21 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL DIAMETRO
04.04.0050.0 MINIMO MM 25.  Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
03 qualsiasi altezza  ... tro di lunghezza. Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature

in pietrame e conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 35,45 27,94 990,47 524,66 52,971

22 INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQUA. Iniezioni, in
04.04.0070.0 perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la
02 miscela fino a tr ... ione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37.
SOMMANO m 35,45 27,94 990,47 432,49 43,665

23 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di
05.02.0020.0 qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la formazione della
02 ... l montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. In legno di castagno.
SOMMANO mc 1,80 2´637,50 4´747,50 1´607,40 33,858

24 GROSSA ORDITURA DI TETTI. Grossa orditura di tetti in travi squadrate di qualunque
05.02.0030.0 lunghezza e sezione di abete o castagno uso Trieste forniti e posti in opera per puntoni, terzere
02 ... l montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. In legno di castagno.

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

A   R I P O R T A R E 24´455,34 11´231,15
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R I P O R T O 24´455,34 11´231,15

SOMMANO mc 3,07 2´248,75 6´903,66 1´835,86 26,593

25 CAPRIATE IN LEGNO. Travi squadrate per esecuzione di capriate in legno realizzate su
05.02.0040.0 disegno della D.L. con legno di abete o castagno di prima scelta, fornite e poste in opera. Son ...
02 non devono produrre spinte sulle murature al fine di non gravare sui muri perimetrali di

appoggio. In legno di castagno.
SOMMANO mc 3,90 3´131,25 12´211,88 3´248,70 26,603

26 GRONDA DI ZAMPINI SINGOLI IN LEGNO O PREFABBRICATI. Gronda costituita da
05.02.0071.0 vergoli in legno di pino nazionale o castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o da
02 zampini prefab ...  muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo esterno del

fabbricato cm 65. Con zampini in legno di castagno.
SOMMANO mq 5,92 273,75 1´620,60 550,56 33,973

27 PIANELLATO O TAVELLONATO. Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura
05.02.0100.0 di tetto con orditura in legno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura di malta  ...
01 preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Realizzato con pianelle di recupero comunque

reperibili in cantiere.
SOMMANO mq 120,00 44,25 5´310,00 540,00 10,169

28 MANTO DI COPERTURA CON COPPI ALLA ROMANA. Manto di copertura del tetto con
05.03.0040.0 tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole
02 curve a do ... uta idrica del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con coppi e sottocoppi anticati.
SOMMANO mq 138,29 56,81 7´856,25 2´060,52 26,228

29 CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Conglomerato
05.03.0111.C cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E'
AM compresa l'armatu ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al

p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 138,29 21,62 2´989,83 1´106,32 37,003

30 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA IN
07.01.0080.0 POLIESTERE. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con
02 “tessuto non tessuto” di poliestere da filo ...  posa in opera e quanto altro occorre per dare

l’opera finita. Con autoprotezione minerale: spessore mm 4 più l’ardesia.
SOMMANO mq 138,29 13,42 1´855,85 367,85 19,821

31 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO CON GRAFITE. [EPS –
07.02.0470.0 EN 13163].PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
01 pannelli isola ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Spessore cm 3.
SOMMANO mq 138,29 8,74 1´208,65 318,07 26,316

32 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO CON GRAFITE. [EPS –
07.02.0470.0 EN 13163].PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
02 pannelli isola ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per ogni cm in più.
SOMMANO mq 1´797,81 1,59 2´858,52 71,91 2,516

33 TERMINALE DI PLUVIALE. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione
08.01.0030.0 quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di congiungime ...
02 (minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm

10x10 o diametro mm 100.
SOMMANO m 3,00 35,31 105,93 36,60 34,551

34 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.0040.0 opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ...
04 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o

diametro mm 100, spessore 8/10.
SOMMANO m 23,68 90,85 2´151,33 93,30 4,337

35 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.0040.0 opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ...
05.CAM vono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/

2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO m 23,68 0,12 2,84 0,00

36 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e
08.01.0050.0 posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a
04 d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore

di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 23,52 116,15 2´731,85 124,66 4,563

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

A   R I P O R T A R E 72´262,53 21´585,50
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37 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e
08.01.0050.0 posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a
05.CAM d ... vono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/

10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO m 23,52 0,12 2,82 0,00

38 CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN LAMIERA DI RAME. Converse, scossaline,
08.01.0120 compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello

spessore di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 2,34 220,80 516,67 32,76 6,341

39 PERSIANE AD ANTE A BATTENTE. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione
09.01.0011.0 finita assimilabili a mm 54x70 e stecche della sezione finita di mm 15x55 intervallate ogni 45
01 m ... e per dare l'opera finita. Persiana in legno massello di pino di Svezia sezione assimilabile a

mm. 54x70 verniciata RAL.
SOMMANO mq 21,05 310,50 6´536,03 458,89 7,021

40 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
01 per ...  pino di Svezia, verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di

sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 21,05 284,85 5´996,09 292,60 4,880

41 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
07 per ... re, Finger Joint verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di

sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 21,05 160,65 3´381,68 0,00

42 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
08 per ... re, Finger Joint verniciato RAL, per telaio sezione assimilabile a mm. 68x71 e ante di

sezione assimilabile a mm. 78x81.
SOMMANO mq 21,05 42,26 889,57 0,00

43 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
09 per ... e anti-tarlo e anti-muffa, il fondo a colore e due mani di finitura, con certificato di

garanzia per minimo cinque anni.
SOMMANO mq 21,05 6,08 127,98 0,00

44 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti
11 per ... in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del controtelaio. Maggiorazione per

sistema di apertura anta a ribalta
SOMMANO cad 4,00 124,20 496,80 97,20 19,565

45 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-
09.05.0062.0 isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici
05 saldati con sil ... 8) [dB]: Rw = 29÷30; Peso vetrata [kg/mq] = 20; Resistenza agli urti (EN

12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN 356) = n.c.
SOMMANO mq 21,05 81,90 1´724,00 119,99 6,960

46 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
11.01.0011.0 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
02.CAM UPN, angola ...  trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In

acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 982,58 2,79 2´741,40 235,82 8,602

47 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas,
01 progettato per garantire i ...  volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri,

tramezzi, ecc..). Quota fissa per ciascuna caldaia.
SOMMANO cad 1,00 3´337,20 3´337,20 152,00 4,555

48 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas,
03 progettato per garantire i ... caldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,

ecc..). Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio.
SOMMANO mc 470,00 19,80 9´306,00 648,60 6,970

COMMITTENTE: Comune di Otricoli
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49 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas,
05 progettato per garantire i ...  riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,

ecc..). Maggiorazione per valvole termostatiche.
SOMMANO mc 470,00 1,27 596,90 42,30 7,087

50 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas,
06 progettato per garantire i ... ldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..).

Maggiorazione per produzione ACS con accumulo.
SOMMANO cad 1,00 1´698,00 1´698,00 119,00 7,008

51 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas,
07 progettato per garantire i ... caldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,

ecc..). Maggiorazione per caldaia a premiscelazione.
SOMMANO cad 1,00 818,40 818,40 57,00 6,965

52 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti
13.03.0030.0 costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
04 guarniz ... nteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =

50°C). Altezza massima dell'elemento mm 680.
SOMMANO kW 10,00 150,65 1´506,50 206,00 13,674

53 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
01 la loro ...  dorsale al quadro di piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per punto luce.
SOMMANO cad 21,00 18,06 379,26 90,30 23,810

54 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
02 la loro ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per punto di

comando (interruttore, deviatore, etc.)
SOMMANO cad 21,00 12,71 266,91 60,06 22,502

55 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
03 la loro ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per

sostituzione scatola portafrutto incassata.
SOMMANO cad 21,00 9,45 198,45 107,10 53,968

56 INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE SPECIALI. Incremento al
15.01.0080.0 punto di comando e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili
01 con placche in ... do. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per placca in

tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli.
SOMMANO cad 21,00 5,36 112,56 0,00

57 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio
15.02.0070.0 dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ...
01 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o

16A (P17) o 10/16A (P11/17)
SOMMANO cad 42,00 19,32 811,44 226,80 27,950

58 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio
15.02.0070.0 dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ...
08 noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per sostituzione scatola

portafrutto incassata.
SOMMANO cad 42,00 14,18 595,56 268,80 45,134

59 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0011.0 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
02 automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... re compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. E' esclusa quota di carpenteria. Unipolare + N.A. fino a 40 A.
SOMMANO cad 7,00 27,50 192,50 24,08 12,509

60 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0011.0 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
03 automatico magnetotermico, caratteristica C, p ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare fino a 40A.
SOMMANO cad 7,00 36,30 254,10 24,08 9,477

61 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,

COMMITTENTE: Comune di Otricoli
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15.06.0020.0 POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
08 automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
SOMMANO cad 1,00 53,90 53,90 3,44 6,382

62 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO ,
15.06.0052.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN61009.
01 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratte ... e per dare l'opera finita. E'

esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
SOMMANO cad 1,00 73,70 73,70 3,44 4,668

63 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
46 compresi: il cablaggio, gli ...  altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
SOMMANO cad 1,00 165,00 165,00 3,44 2,085

64 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
59 compresi: il cablaggio, gli ... o occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.

Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione
SOMMANO cad 1,00 30,80 30,80 2,86 9,286

65 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino
15.06.0200.0 in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
01 isolamento per  ... arati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per

dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli
SOMMANO cad 1,00 47,30 47,30 4,29 9,070

66 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O
15.08.0020.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O
02 POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo me ... eso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada fluorescente
circolare - max 32W.

SOMMANO cad 30,00 50,40 1´512,00 231,00 15,278

67 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO
15.08.0191.0 AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-22)
01 UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in  ...  gli accessori di fissaggio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza) 1h.
SOMMANO cad 3,00 85,05 255,15 15,30 5,996

68 PIATTAFORMA ELEVATRICE, SENZA PORTE DI CABINA E MANOVRA A UOMO-
15.11.0011 PRESENTE, CON IMPIANTO AD AZIONAMENTO OLEODINAMICO A NORMA D.LGS

N. 17 DEL 27 GENNAIO 2010 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIV ... le linee elettriche di
alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario, fornitura, montaggio, uso di
ponteggi

SOMMANO cad 1,00 18´480,00 18´480,00 3´360,00 18,182

69 COMPENSO PER PORTA DI PIANO CON APRIPORTA AUTOMATICO. Compenso per
15.11.0050 porta di piano con apriporta automatico.

SOMMANO cad 2,00 1´595,00 3´190,00 580,00 18,182

70 COMPENSO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGIO. Compenso per la
15.11.0111 fornitura e posa in opera di ponteggio modulare realizzato in diverse lunghezze e dimensioni

per il corretto alloggiamento all'interno del vano ascensore.
SOMMANO cad 1,00 1´240,80 1´240,80 215,00 17,328

71 COMPENSO PER PORTA DI PIANO EL 60 IN ANTIRUGGINE. Compenso per porta di
15.11.0120 piano EL 60 in antiruggine. Cadauna porta.

SOMMANO cad 2,00 1´716,00 3´432,00 624,00 18,182

72 COMPENSO PER ARMADIO LOCALE MACCHINE. Compenso per armadio locale
15.11.0125 macchine.

SOMMANO cad 1,00 495,00 495,00 90,00 18,182

73 COMPENSO PER DISPOSITIVO TELESOCCORSO (ESCLUSO ALLACCIO LINEA
15.11.0126 TELEFONICA). Compenso per dispositivo telesoccorso (escluso allaccio linea telefonica).

SOMMANO cad 1,00 1´067,00 1´067,00 194,00 18,182

74 COMPENSO PER INCASTELLATURA METALLICA PER INTERNO. Compenso per
15.11.0129 incastellatura metallica per interno. Incastellatura o struttura metallica delimitante il vano di

corsa ancorata sta ... alliche con verniciatura RAL a scelta della D.L. Relazione di calcolo a DM

COMMITTENTE: Comune di Otricoli

A   R I P O R T A R E 144´792,00 30´175,65
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14/01/2008. Per ogni metro lineare in altezza
SOMMANO m 3,50 2´420,00 8´470,00 1´176,00 13,884

75 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
01 assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei

lavori, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mq 292,44 16,30 4´766,77 1´637,66 34,356

76 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
02 assemblat ... uppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei

lavori, per ogni mese in più o frazione.
SOMMANO mq 1´169,79 2,83 3´310,51 222,26 6,714

77 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0050.0 di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono  ... di
01 facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il

primo mese o frazione.
SOMMANO mq 161,76 3,09 499,84 25,88 5,178

78 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0050.0 di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono  ...
02 facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni

mese in più o frazione.
SOMMANO mq 647,07 0,56 362,36 0,00

79 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ...
01 omprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per

il primo giorno di lavoro.
SOMMANO cad/giorno 1,00 66,60 66,60 8,48 12,733

80 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... e.
02 Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di

lavoro successivo al primo.
SOMMANO cad/giorno 60,00 7,30 438,00 0,00

81 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE
S1.04.0011.0 PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
03 lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a, per l’intera durata dei lavori, al fine di

garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,80
SOMMANO m 60,00 15,60 936,00 480,00 51,282

82 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... l
01 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la

durata dei lavori.
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00 0,00

83 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di utilizzo, per la
S3.02.0010 sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da

scaricatore pe ... ogni polo di fase protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori e per la durata dei lavori.

SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 164´036,08 33´725,93 20,560

T O T A L E   euro 164´036,08 33´725,93 20,560

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Otricoli
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 164´036,08 33´725,93 20,560

M:001 Relaizzazione ascensore e fossa in c.a. euro 41´039,11 7´439,08 18,127

M:001.000      <nessuna> euro 40´528,36 7´161,23 17,670
M:001.003      Opere edili connesse per ascensore euro 510,75 277,85 54,400

M:001.003.001           Primo Stralcio euro 510,75 277,85 54,400

M:003 Realizazione impianto elettrico e antincendio euro 4´948,63 1´064,99 21,521
M:004 Infissi euro 19´640,72 1´217,07 6,197
M:005 Intervento in copertura euro 68´778,54 19´307,61 28,072
M:006 Impianto di riscaldamento euro 17´263,00 1´224,90 7,096
M:007 Allestimento cantiere euro 12´366,08 3´472,28 28,079

TOTALE  euro 164´036,08 33´725,93 20,560

Il Tecnico
Ing. Andrea Mattioli
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