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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Ostello Zona giorno Societa mutuo soccorso. Riuso adattivo e
adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico dell'immobile da
destinare a zona giorno del nuovo Ostello. Agg prezzi 2022_PROGETTO
ESECUTIVO

Comune di Otricoli

Foligno, 04/09/2023

IL TECNICO
Ing. Andrea Mattioli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO COMPLETAMENTE A
02.01.0060 |MANO. Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'operal
viene realizzata a piccoli tr ... eso quanto atro occorre per dare |'opera finita. La misurazione &
eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SOMMANO mc 2,80 289,71 811,19 453,60| 55,918
2 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demalizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.0020.0 |natura, di mattoni o miste, di quasiasi forma e spessore. Sono compresi: Iimpiego di mezzi
02 dopera ... risulta. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 5,00 184,80 924,00 510,00, 55,195
3 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 |dtra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqual ...
01 del materide di risulta E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori fino acm 8.
SOMMANO mq 28,83 13,64 393,24 216,23| 54,985
4 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 |atra miscela. Sono compresi: il cao, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, finoaqud ... "
02 inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni
centimetro in piu.
SOMMANO mq 20,00 0,97 19,40 10,80/ 55,670
5 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 |rivestimenti muradli, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
01 rifiuto, fino a q ... l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo.
Pavimento e rivestimento in legno o parquet.
SOMMANO mq 24,83 6,93 172,07 91,62| 53,247
6 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 |rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
03 rifiuto, fino a q ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 4,00 13,64 54,56 28,80, 52,786
7 DEMOLIZIONE DI SPORTO DI GRONDA. Demalizione di sporto di gronda eseguito a
02.03.0120 |quasiasi atezza, costituito da mensole in legno, di cemento o di altro materiale, piandle in
laterizi ... fino a qualsiasi distanza, del materide di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 5,92 42,13 249,41 136,75/ 54,830
8 DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN FERRO E LATERIZIO. Demolizione di solaio in ferro e
02.03.0150 |laterizio, di quaunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi dtezza, costituito da travi
port ... tro occorre per dare il lavoro finito.La misurazione & eseguita a metro quadrato per
centimetro di spessore del solaio.
SOMMANO magxcm 218,75 2,12 463,75 177,19| 38,208
9 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.0120.C |telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo aterra del materiale; I' ... lavoro
AM finito rispondente a C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dareil lavoro finito.
SOMMANO mq 21,05 2321 488,57 248,39| 50,840
10 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO RISPONDENTE Al C.A.M.
02.05.0010.C | Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi
AM e materiai a quas ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito con
modalita rispondenti ai C.A.M. (D.M. 11/10/2017).
SOMMANO mq 131,08 22,66 2'970,27 1'651,61| 55,605
11 SCOMPOSIZIONE DEL SOTTOMANTO DI TETTO IN LEGNO. Scomposizione del
02.05.0020.0 |piandllato, tavellonato o tavolato a qualunque dtezza Sono compresi: il calo a terra del
01 materide, I'accatastam ... iasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Pianellato.
SOMMANO mq 131,08 19,80 2'595,38 1'441,88| 55,556
12 SCOMPOSIZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA SECONDARIA DI TETTO IN LEGNO.
02.05.0030 |Scomposizione della piccola orditura di tetto a legno a qualunque altezza. Sono compresi: il
calo aterra de mat ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dareil lavoro finito.
A RIPORTARE 97141,84 4'966,87
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9141,84 4°966,87
SOMMANO mq 131,08 15,73 2'061,89 1°140,40| 55,308
13 SCOMPOSIZIONE DELLA GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO. Scomposizione
02.05.0040 |della grossa orditura di tetto in legno di qualsiasi tipo e forma a qualunque atezza. Sono
compresi: il calo a ... fino a qualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mq 131,08 18,15 2'379,10 1'323,91| 55,647
14 PUNTELLATURE RISPONDENTE Al C.A.M. Redlizzazione di opere strutturali costituite da
02.06.0011.C |puntellature in legname non finalizzate dla sicurezza dei lavoratori, fornite e poste in opera ...
AM €vono essere aggiunti intenziona mente additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/
2017 (sostanze pericolose)
SOMMANO mc 2,00 623,00 1'246,00 860,00, 69,021
15 SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE. Smontaggio di puntellature in legname non finalizzate
02.06.0020 |alasicurezzadei lavoratori. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati ala mole delle
... Strazione. E' indltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a metro
cubo di legname smontato
SOMMANO mc 2,00 173,00 346,00 238,00/ 68,786
16 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0012.0 |[ELEMENT!I SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
04 CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Cdcestruzzo .. a E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono escluse: |e casseforme. C35/45 (Rck
45 N/mmaq).
SOMMANO mc 1,40 204,00 285,60 11,20, 3,922
17 CALCESTRUZZO SPECIALE ALLEGGERITO CON POLISTIROLO ESPANSO.
03.03.0027.0 |Calcestruzzo speciade dleggerito con palistirolo espanso. Classe di consistenza S5. Dmax 5
01 mm. Sono compresi: tutti gli ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Sono escluse: |e casseforme. Massa volumica 400 kg/mc.
SOMMANO mc 2,31 192,00 443,52 19,64| 4,427
18 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno
03.03.0130.0 |per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ...
01 razione € eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di
sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 12,49 27,60 344,72 0,00
19 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.05.0020.C |migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr
AM ... €S0 quanto atro occorre per dare I'operafinita. |l peso € cacolato secondo I'effettivo sviluppo
dei ferri progettato.
SOMMANO kg 510,58 2,53 1291,77 91,90, 7,115
20 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosa data a maglia quadrata di
03.05.0030.C |qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ...
AM € le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dare l'operafinita.
SOMMANO kg 73,41 2,54 186,46 14,68/ 7,874
21 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL DIAMETRO
04.04.0050.0 [MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
03 qualsiasi altezza ... tro di lunghezza. Misuraminimadel diametro mm 25. Perfori in murature
in pietrame e conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 35,45 27,94 990,47 524,66| 52,971
22 INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQUA. Iniezioni, in
04.04.0070.0 |perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la
02 miscela fino a tr ... ione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita Iniezioni per perfori damm 26 amm 37.
SOMMANO m 35,45 27,94 990,47 432,49, 43,665
23 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di
05.02.0020.0 |qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la formazione della
02 ... | montaggio a quasiasi dtezza E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita In legno di castagno.
SOMMANO mc 1,80| 2637,50 4'747,50 1607,40| 33,858
24 GROSSA ORDITURA DI TETTI. Grossa orditura di tetti in travi squadrate di qualunque
05.02.0030.0 |lunghezza e sezione di abete o castagno uso Trieste forniti e posti in opera per puntoni, terzere
02 ... | montaggio a quasiasi dtezza E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera
finita. In legno di castagno.
A RIPORTARE 24°455,34 11°231,15
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 24°455,34 11'231,15
SOMMANO mc 3,07| 2'248,75 67903,66 1'835,86| 26,593
25 CAPRIATE IN LEGNO. Travi sguadrate per esecuzione di capriate in legno redizzate su
05.02.0040.0 |disegno dellaD.L. con legno di abete o castagno di prima scelta, fornite e poste in opera. Son ...
02 non devono produrre spinte sulle murature a fine di non gravare sui muri perimetrali di
appoggio. In legno di castagno.
SOMMANO mc 3,90 313125 12'211,88 3'248,70| 26,603
26 GRONDA DI ZAMPINI SINGOLI IN LEGNO O PREFABBRICATI. Gronda costituita da
05.02.0071.0 |vergali in legno di pino nazionde o castagno, trattati con idoneo prodotto protettivo, o daj
02 zampini prefab ... muro perimetrale. Aggetto massimo della gronda dal filo esterno del
fabbricato cm 65. Con zampini in legno di castagno.
SOMMANO mq 5,92 273,75 1'620,60 550,56/ 33,973
27 PIANELLATO O TAVELLONATO. Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura
05.02.0100.0 |di tetto con orditura in legno, forniti e posti in opera Sono compresi: lafornitura di malta ...
01 preso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Realizzato con pianelle di recupero comunque
reperibili in cantiere.
SOMMANO mq 120,00 44,25 57310,00 540,00, 10,169
28 MANTO DI COPERTURA CON COPPI ALLA ROMANA. Manto di copertura del tetto con
05.03.0040.0 |tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole
02 curve a do ... utaidrica de manto. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera
finita. Con coppi e sottocoppi anticati.
SOMMANO mq 138,29 56,81 7°856,25 2'060,52| 26,228
29 CALDANA IN CALCESTRUZZO ARMATO RISPONDENTE Al C.A.M.. Conglomerato
05.03.0111.C |cementizio per formazione di caldana, dosato a g.li 3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E'
AM compresa l'armatu ... evono essere aggiunti intenzionamente additivi e sostanze di cui a
p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 138,29 21,62 2'989,83 1'106,32| 37,003
30 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA IN
07.01.0080.0 |POLIESTERE. Membrana impermesbilizzante bitume polimero elastomerica armata con
02 “tessuto non tessuto” di poliestere da filo ... posain opera e quanto atro occorre per dare
I" operafinita. Con autoprotezione minerale: spessore mm 4 pitl |’ ardesia.
SOMMANO mq 138,29 13,42 1'855,85 367,85 19,821
31 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO CON GRAFITE. [EPS —
07.02.0470.0 |[EN 13163].PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
01 pannélli isola ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Spessore cm 3.
SOMMANO mq 138,29 8,74 1'208,65 318,07| 26,316
32 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO CON GRAFITE. [EPS —
07.02.0470.0 |[EN 13163].PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante,
02 pannelli isola ... inlegno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dare 'operafinita. Per ogni cm in piu.
SOMMANO mq| 1'797,81 1,59 2'858,52 7191 2516
33 TERMINALE DI PLUVIALE. Terminae di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione
08.01.0030.0 |quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciai di congiungime ...
02 (minio). E' inoltre compreso quanto dtro occorre per dare I'opera finita. Della sezione di cm
10x10 o diametro mm 100.
SOMMANO m 3,00 35,31 105,93 36,60, 34,551
34 PLUVIALE IN RAME. Pluviae in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.0040.0 |opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; e staffe poste ad interasse non superioream 1 ...
04 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore 8/10.
SOMMANO m 23,68 90,85 2'151,33 93,30 4,337
35 PLUVIALE IN RAME. Pluviae in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.0040.0 |opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superioream 1 ...
05.CAM VONno essere aggiunti intenzionamente additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 de D.M. 11/10/
2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO m 23,68 0,12 2,84 0,00
36 CANALE DI GRONDA IN RAME. Cande di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e
08.01.0050.0 |posto in opera. Sono compresi: |'onere per laformazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a
04 d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Dello spessore
di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 23,52 116,15 2'731,85 124,66/ 4,563
A RIPORTARE 72°262,53 21'585,50
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

o e W70, |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 72'262,53 21'585,50
37 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e
08.01.0050.0 |posto in opera. Sono compresi: |'onere per laformazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a
05.CAM d ... vono essere aggiunti intenzionamente additivi e sostanze di cui a p.2.4.1.3 del D.M. 11/
10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO m 23,52 0,12 2,82 0,00
38 CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN LAMIERA DI RAME. Converse, scossdine,
08.01.0120 |compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello
spessore di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le sddature; le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO mq 2,34 220,80 516,67 32,76| 6,341
39 PERSIANE AD ANTE A BATTENTE. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione
09.01.0011.0 |finita assimilabili a mm 54x70 e stecche della sezione finita di mm 15x55 intervallate ogni 45
01 m ... eper darel'operafinita. Persianain legno massello di pino di Svezia sezione assimilabile a
mm. 54x70 verniciata RAL.
SOMMANO mq 21,05 310,50 6'536,03 458,89, 7,021
40 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 |finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, predisposti
01 per ... pino di Svezia verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di
sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 21,05 284,85 57996,09 292,60, 4,880
41 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 |finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, predisposti
07 per ... re, Finger Joint verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm. 58x71 e ante di
sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 21,05 160,65 3'381,68 0,00
42 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 |finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, predisposti
08 per ... re, Finger Joint verniciato RAL, per telaio sezione assimilabile a mm. 68x71 e ante di
sezione assimilabile amm. 78x81.
SOMMANO mq 21,05 42,26 889,57 0,00
43 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 |finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse, predisposti
09 per ... e anti-tarlo e anti-muffa, il fondo a colore e due mani di finitura, con certificato di
garanzia per minimo cinque anni.
SOMMANO mq 21,05 6,08 127,98 0,00
44 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni per
09.01.0151.0 (finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o pit ante, con o senza parti fisse, predisposti
11 per ... in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del controtelaio. Maggiorazione per
sistemadi aperturaantaaribalta
SOMMANO cad 4,00 124,20 496,80 97,20| 19,565
45 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-
09.05.0062.0 |isolante basso emissiva €/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metalici
05 sddati con sil ... 8) [dB]: Rw = 29+30; Peso vetrata [kg/mg] = 20; Resistenza agli urti (EN
12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN 356) = n.c.
SOMMANO mq 21,05 81,90 1'724,00 119,99| 6,960
46 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manuf atti
11.01.0011.0 |in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
02.CAM UPN, angola ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In
acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 982,58 2,79 2'741,40 235,82| 8,602
47 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 |Impianto di riscadamento a radiatori per unita immobiliari con caldaia autonoma a gas,
01 progettato per garantire i ... volume riscaldato a netto delle strutture murarie (pilastri, muri,
tramezzi, ecc..). Quota fissa per ciascuna cadaia
SOMMANO cad 1,00 3337,20 3'337,20 152,00, 4,555
48 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 [Impianto di riscaldamento a radiatori per unita immobiliari con cadaia autonoma a gas,
03 progettato per garantire i ... caldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,
ecc..). Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio.
SOMMANO mc 470,00 19,80 9°306,00 648,60, 6,970
A RIPORTARE 107°318,77 23'623,36
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 107°318,77 23'623,36
49 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 |Impianto di riscadamento a radiatori per unita immobiliari con cadaia autonoma a gas,
05 progettato per garantire i ... riscadato a netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,
ecc..). Maggiorazione per valvole termostatiche.
SOMMANO mc 470,00 127 596,90 42,30| 7,087
50 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 |Impianto di riscadamento a radiatori per unita immobiliari con cadaia autonoma a gas,
06 progettato per garantirei ... ldato d netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..).
Maggiorazione per produzione ACS con accumulo.
SOMMANO cad 1,00 1698,00 1'698,00 119,00, 7,008
51 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS.
13.01.0010.0 |Impianto di riscadamento a radiatori per unita immobiliari con cadaia autonoma a gas,
07 progettato per garantire i ... caldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,
ecc..). Maggiorazione per cadaia a premiscelazione.
SOMMANO cad 1,00 818,40 818,40 57,00 6,965
52 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti
13.03.0030.0 |costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
04 guarniz ... nteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =
50°C). Altezza massima dell'dlemento mm 680.
SOMMANO kW 10,00 150,65 1'506,50 206,00 13,674
53 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 |punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
01 laloro ... dorsaleal quadrodi piano edi zona E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Per punto luce.
SOMMANO cad 21,00 18,06 379,26 90,30/ 23,810
54 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 |punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
02 la loro ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per punto di
comando (interruttore, deviatore, etc.)
SOMMANO cad 21,00 12,71 266,91 60,06| 22,502
55 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE O PUNTO DI COMANDO. Sostituzione di punto luce o
15.01.0070.0 |punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti;
03 la loro ... noltre compreso quanto dtro occorre per dare l'opera finita. Incremento per
sostituzione scatola portafrutto incassata.
SOMMANO cad 21,00 9,45 198,45 107,10| 53,968
56 INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE SPECIALI. Incremento al
15.01.0080.0 |punto di comando e placche speciali da applicarein caso di utilizzazione di serie modulari civili
01 con placche in ... do. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per placca in
tecnopolimero doppio guscio fino a3 moduli.
SOMMANO cad 21,00 5,36 112,56 0,00
57 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: |o sfilaggio
15.02.0070.0 |dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ...
01 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o
16A (P17) 0 10/16A (P11/17)
SOMMANO cad 42,00 19,32 811,44 226,80| 27,950
58 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio
15.02.0070.0 |dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de ...
08 noltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita Incremento per sostituzione scatola
portafrutto incassata.
SOMMANO cad 42,00 14,18 595,56 268,80| 45,134
59 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0011.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEIl EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore
02 automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... re compreso quanto altro occorre per dare
l'operafinita E'esclusaquotadi carpenteria. Unipolare + N.A. finoa40 A.
SOMMANO cad 7,00 27,50 192,50 24,08| 12,509
60 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0011.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore
03 automatico magnetotermico, caratteristicaC, p ... E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinita E' esclusaquotadi carpenteria Bipolare fino a40A.
SOMMANO cad 7,00 36,30 254,10 24,08 9477
61 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
A RIPORTARE 114°749,35 24°848,88

COMMITTENTE: Comune di Otricoli




pag. 7

NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 114°749,35 24°848,88
15.06.0020.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEl EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore
08 automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... inoltre compreso quanto atro occorre per
darel'operafinita. E' esclusalaquota di carpenteria. Bipolare da 10 a32A.
SOMMANO cad 1,00 53,90 53,90 344 6,382
62 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO ,
15.06.0052.0 [CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CElI EN61009.
01 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratte ... e per dare l'opera finita E'
esclusala quotadi carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, 1d: 30mA.
SOMMANO cad 1,00 73,70 73,70 344 4,668
63 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera Sono
46 compresi: il cablaggio, gli ... altro occorre per dare I'opera finita E' esclusa la quota di
carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
SOMMANO cad 1,00 165,00 165,00 344 2,085
64 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera Sono
59 compresi: il cablaggio, gli ... 0 occorre per dare I'operafinita E' esclusalaquota di carpenteria.
Bobinadi sgancio a distanza o di minimatensione
SOMMANO cad 1,00 30,80 30,80 2,86 9,286
65 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino
15.06.0200.0 |in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
01 isolamento per ... arati su modulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per
dare l'operafinita. Dimensioni fino a12 moduli
SOMMANO cad 1,00 47,30 47,30 4,29 9,070
66 PLAFONIERA DI QUALSIASST FORMA CON CORPO METALLICO O
15.08.0020.0 |[POLICARBONATO  AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O
02 POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo me ... €s0
quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada fluorescente
circolare - max 32W.
SOMMANO cad 30,00 50,40 1'512,00 231,00/ 15,278
67 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO
15.08.0191.0 |AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-22)
01 UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E
inoltre compreso quanto altro occorre per darel'operafinita. 1x6W (solo emergenza) 1h.
SOMMANO cad 3,00 85,05 255,15 15,30 5,996
68 PIATTAFORMA ELEVATRICE, SENZA PORTE DI CABINA E MANOVRA A UOMO-
15.11.0011 |PRESENTE, CON IMPIANTO AD AZIONAMENTO OLEODINAMICO A NORMA D.LGS
N. 17 DEL 27 GENNAIO 2010 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIV ... le linee elettriche di
alimentazione per luce e forza motrice fino a macchinario, fornitura, montaggio, uso di
ponteggi
SOMMANO cad 1,00/ 18480,00 187480,00 3'360,00| 18,182
69 COMPENSO PER PORTA DI PIANO CON APRIPORTA AUTOMATICO. Compenso per
15.11.0050 |portadi piano con apriporta automatico.
SOMMANO cad 2,00 1'595,00 3190,00 580,00, 18,182
70 COMPENSO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGIO. Compenso per la
15.11.0111 |fornitura e posa in opera di ponteggio modulare redlizzato in diverse lunghezze e dimensioni
per il corretto alloggiamento all‘interno del vano ascensore.
SOMMANO cad 1,00 1°240,80 1'240,80 215,00, 17,328
71 COMPENSO PER PORTA DI PIANO EL 60 IN ANTIRUGGINE. Compenso per porta di
15.11.0120 |piano EL 60 in antiruggine. Cadauna porta
SOMMANO cad 2,00 1716,00 3432,00 624,00/ 18,182
72 COMPENSO PER ARMADIO LOCALE MACCHINE. Compenso per armadio locae
15.11.0125 |macchine.
SOMMANO cad 1,00 495,00 495,00 90,00, 18,182
73 COMPENSO PER DISPOSITIVO TELESOCCORSO (ESCLUSO ALLACCIO LINEA
15.11.0126 |TELEFONICA). Compenso per dispositivo telesoccorso (escluso allaccio linea telefonica).
SOMMANO cad 1,00, 1°067,00 1'067,00 194,00/ 18,182
74 COMPENSO PER INCASTELLATURA METALLICA PER INTERNO. Compenso per
15.11.0129 |incastellatura metallica per interno. Incastellatura o struttura metallica delimitante il vano di
corsa ancoratasta ... alliche con verniciatura RAL asceltadellaD.L. Relazione di cacolo a DM
A RIPORTARE 144°792,00 30175,65
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 144792,00 307175,65
14/01/2008. Per ogni metro lineare in altezza
SOMMANO m 3,50, 27420,00 8470,00 1°176,00| 13,884
75 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 |sicurezza e la sdute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
01 assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitura al’ esterno dei manufatti per I'intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mq 292,44 16,30 4766, 77 1'637,66| 34,356
76 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 |sicurezza e la sdute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
02 assemblat ... uppo del ponteggio. Fornitura all’ esterno dei manufatti per I'intera durata dei
lavori, per ogni mesein piu o frazione.
SOMMANO mq| 1'169,79 2,83 3'310,51 222,26 6,714
7 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S$1.01.0050.0 |di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e postain opera. Sono ... di
01 facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il
primo mese o frazione.
SOMMANO mq 161,76 3,09 499,84 25,88 5,178
78 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S$1.01.0050.0 |di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono ...
02 facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni
mese in pit o frazione.
SOMMANO mq 647,07 0,56 362,36 0,00
79 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 |trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scae i ...
01 omprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circam 2.Misurato cadauno posto in opera, per
il primo giorno di lavoro.
SOMMANO cad/giorno 1,00 66,60 66,60 848 12,733
80 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S$1.01.0090.0 |trabattello professionale metalico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scalei ... e.
02 Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo.
SOMMANO cad/giorno 60,00 7,30 438,00 0,00
81 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE
S1.04.0011.0 |PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza del
03 lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a per I'intera durata dei lavori, a fine di
garantirela sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore am 1,80
SOMMANO m 60,00 15,60 936,00 480,00, 51,282
82 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 |costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... |
01 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la forniturain opera dell'impianto base, per la
durata dei lavori.
SOMMANO acorpo 1,00 270,00 270,00 0,00
83 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di utilizzo, per la
S3.02.0010 |sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito dal
scaricatore pe ... ogni polo di fase protetto, posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori e per ladurata dei lavori.
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00 0,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 164'036,08 337725,93| 20,560
TOTALE euro 164°036,08 33725,93| 20,560
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIé)gIIEELEI)_IEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera &
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 164°036,08 337725,93| 20,560
M:001 Relai zzazione ascensore efossain c.a. euro 41°039,11 7'439,08/ 18,127
M:001.000 <nessuna> euro 40'528,36 7°161,23| 17,670
M:001.003 Opere edili connesse per ascensore euro 510,75 277,85/ 54,400
M:001.003.001 Primo Stralcio euro 510,75 277,85/ 54,400
M:003 Realizazione impianto elettrico e antincendio euro e e | 4'948,63 1064,99| 21,521
M:004 Infissi euro INGEGHER DELLA FROVL "t-ii 19'640,72 1217,07 6,197
M:005 Intervento i_n copertura.euro %1‘ s Seztone A : 68'778,54 19:307,61 28,072
M:006 Impianto di riscaldamento euro '-’4.'.3.-, Mo A0S i 17°263,00 1'224,90, 7,096
M:007 Allestimento cantiere euro ™ N° A298 = 12°366,08 3'472,28) 28,079
DOTTORE (NBEDHIRE
TOTALE euro 164°036,08 33725,93| 20,560

Foligno, 04/09/2023

Il Tecnico
Ing. Andrea Mattioli

A RIPORTARE
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