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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
ARREDI URBANI
CARTELLONISTICA
cartellonistica turistica
99 PLANCIA RIEPILOGATIVA 1IN CORTEN,
N.PO1 plancia riepilogativa in corten,1500x2000 L. mm
™) con pali H 2200.Da computare a parte la posa in
opera
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 1.678,05 3.356,10
100 Lettera in acciaio inox lucido o spazzolato con
N.P11 distanziali metallici diam.12x20h, riportante Pitt. J.
™) diametro 300 mm + scritta infopoint.E' compresa
la monodopera e tutto quello che occorre per la
corretta posa della stessa sull'info point.
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 50,61 202,44
101 TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem
N.P.02 monomaterico realizzato con una lastra in corten
™) 1800X600 L mm. Da computare a perta la posa in
opera.
50% per arredo 1,000 0,500 0,50
Sommano cad 0,50 745,80 372,90
102 TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem
N.P44 monomaterico realizzato con una lastra in corten
™) 1800X300 L mm. Da computare a parte la posa in
opera.
50% per arredo 6,000 0,500 3,00
Sommano cad 3,00 621,50 1.864,50
103 LEGGIO MONOMATERICO IN CORTEN,
N.P.03 Leggio monomaterico realizzato con lastra in
™) corten F.to H 1080X200 L. mm. Da computare a
parte la posa in opera.
50% per arredo 3,000 0,500 1,50
Sommano cad 1,50 683,65 1.025.48
104 PANNELLI IN PLEXIGLASS, 800x1800mm con
N.P45 grafica. E' da computare a parte la posa in opera.
™)
3,000 3,00
Sommano cad 3,00 310,75 932,25
105 TARGA IN CORTEN, in corten F.to 450x450 L m.
N.P.04 E' da computare a parte la posa in opera.
™)
50% per arredo 12,000 0,500 6,00
Sommano cad 6,00 124,30 745,80
106 Pannello scatolare doppio in alluminio composito
N.P.15 H 200X200 L. mm con grafica in pellicola vinilica
™) laminata (per toilette ed ascensore).Da computare a
parte la posa in opera.
A RIPORTARE 8.499,47

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 8.499,47€
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 74,58 149,16
107 CORNICE PER SELFIE in corten 1000X2000, da
N.P47 computare a parte la posa in opera.
™)
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 870,10 870,10
108 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE
19.8.690 DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA
™) VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni ... i e
posti in opera, antirotazione, del diametro di mm
60, misurati al metro lineare. E' compreso quanto
occorre per dare i sostegni completi in opera.
7 1ett 0,
Posa in opera cartellonistica su palo 60% per 9.000 2,000 0.600 10.80
arredo
Sommano m 10,80 10,56 114,05
119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
19.8.180 TIRAFONDI. Fornitura e posa in opera di tirafondi
™M) diametro mm 16 (n.4) .. i resistenza compresa
l'esecuzione di n4 fori a mezzo trapano per
l'alloggiamento degli stessi. E’ compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Posa in opera cartellonistica per il fissaggio a terra 23.000 0.600 13.80
60% per arredo
Sommano m 13,80 34,80 480,24
ARREDI URBANI
FIORIERE
115 LABURNUM ANAGYROIDES (maggiociondolo)
N.P39 circonferenza del fusto ad un metro di altezza della
™) pianta 20/25 altezza della pianta 4m, vaso 250L. E'
compresa la fornitura, la messa a dimora verra
computata a parte.
Piazza San severino in fioriere esistenti 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 683,99 1.367,98
ARREDI URBANI
OPERE DI INSTALLAZIONE E
SISTEMAZIONE
109 RUBINETTO DI ARRESTO A SFERA. Rubinetto
18.1.350.2 di arresto a sfera tipo pesante, fornito e posto in
™) opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro
finito. Diametro 1/2".
Sostituzione dei rubinetti delle fontanelle esistenti 6,000 6,00
Sommano cad 6,00 13,05 78,30
127 Modulo portabiciclette in acciaio corten. E'
N.P25 compresa la fornitura e la posa in opera.
™)
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 1.001,17 1.001,17
A RIPORTARE 12.560,47

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

12.560,47 €

1
S1.4.112
()

2
$1.4.130.1
()

S1.4.60
()

4
S$1.5.1.130.2
™)

5
$4.1.20.1
()

6
$4.1.10.1
™M)

SICUREZZA
Sicurezza nelle aree di lavoro

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE.RECINZIONE = PROVVISORIA
CON RETE DI POLIETILENE. Costo ... a metro
di rete posta in opera, per I’intera durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
Altezza non inferiore a m 1,50

Delimitazione per il lavoro in sicurezza metri
presunti

Sommano m

CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di coni per
delimitazione ... osto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce
bianche e rosse.

3 mesi di lavori x presunti 20 coni posti per la
delimitazione temporanea delle vie di scorrimento
(Np=30,000*20)

Sommano giorno

NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per
la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per
del ... o occorre per l'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto
in opera, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Delimitazione per il lavoro in sicurezza metri
presunti

Sommano m

GRUPPO ELETTROGENO. Costo di utilizzo, per
la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da
KVA va ... o del gruppo elettrogeno.Misurato a
costo orario al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori nelle fasi specifiche. Gruppo elettrogeno
KWA = 10.

Stimate circa 200 ore di utilizzo

Sommano ora

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali
da cantiere e ... er la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00
x 70,00.

Per tutta la durata dei lavori circa 10 cartelli
(Np=30,000*10)

Sommano giorno

SEGNALI INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI.Costo  di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali ... a della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm
60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.

100,000

600,000

100,000

100,000

300,000

100,00

100,00

600,00

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

300,00

300,00

13,70

0,20

0,37

10,30

0,12

1.370,00

120,00

37,00

1.030,00

36,00

A RIPORTARE

15.153,47

Committente: COMUNE DI OTRICOLI



Progettista: ARCHITETTO PAMELA FORTI

Pagina 4

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

15.153,47 €

7
$4.1.90.2
()

$4.1.60
™M)

9
$1.3.70.3
()

10
$1.3.70.4
()

11
$4.3.10
()

10 Cartelli per tipo da riporre in tutte le zone di
lavoro per la segnaletica dello stesso per tutta la
durata dei lavori

cartelli di divieto (Np=10%*30)

cartelli di pericolo (Np=10%*30)

cartelli di obbligo (Np=10*30)

cartelli lavori in corso (Np=10*30)

Sommano giorno

CARTELLONISTICA CON  INDICAZIONI
STANDARDIZZATE DI = SEGNALI DI
INFORMAZIONE, ANTINCENDIO,
SICUREZZA, P ... caMisurata cadauno per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H= cm 25,00
x25,00-d=m 10

n. cartellonistica varia
n. cartellonistica covid

Sommano cad

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
lampeggiante da cant .. zzo temporaneo del
lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per
la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

10 lampeggianti da porre per segnalare le zone di
lavoro lungo la strada carrabile

Sommano NULL

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di
utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di
bagno chimic ... zazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo
mese o frazione.

Sommano mese

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di
utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di
bagno chimic ... ione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile con lavabo, per ogni mese in pitl
o frazione.

Sommano mese

TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva
schegge. So ... e di lavoro.Misurata cadauno per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza e I’igiene dei
lavoratori.

Sommano cad

300,000
300,000
300,000
300,000

20,000
10,000

10,000

1,000

2,000

1,000

0,00

300,00
300,00
300,00
300,00

1200,00

20,00
10,00

30,00

10,00

10,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

0,18 216,00

0,55 16,50

0,89 8,90

192,00 192,00

156,00 312,00

26,80 26,80

A RIPORTARE

15.925,67

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 15.925,67 €
12 KIT LAVA OCCHILCosto di utilizzo, per la
S4.3.20 sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono
™) compresi: ... e di lavoro.Misurato cadauno per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza e I’igiene dei
lavoratori.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 190,00 190,00
13 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
S4.5.10.5 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
™) port ... lizzo temporaneo dell’estintore.Misurato al
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.
numero estintori * 1° mese 1,000 1,00
Sommano mese 1,00 0,84 0,84
14 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
$4.5.10.6 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
™) port ... zo temporaneo dell’estintore.Misurato al
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in piu o
frazione.
n. mesi in piu di utilizzo 2,000 2,00
Sommano mese 2,00 0,11 0,22
DISABILI
OPERE DI INSTALLAZIONE E
SISTEMAZIONE
63 CALCESTRUZZO SPE_CIALE CON MALTA
3.3.283 FLUIDA E LEGGERA PER RIEMPIMENTI,
™) MASSA VOLUMICA 1700 KG/MC. Calcest ...
isti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Rapido.
Piazza Sacrato 13,000 1,200 0,020 0,31
Piazza Mazzini Belvedere 200,000 1,200 0,020 4,80
Sommano mc 5,11 159,60 815,56
116 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE
10.1.102.CA | AT C.AM.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
M impieghi non struttu ... D.M.11/10/2017 (sostanze
M) pericolose). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere,
inferriate, cancelli e simili.
Corrimano su piazza sacrato profili rettangolari da 16,000 2.230 35.68
2mm peso stimato 2,23kg
Sommano kg 35,68 9,98 356,09
117 SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE
11.1.110.2 METALLICHE. Saldatura in opera di strutture
™) metalliche in conformita ... iale di apporto ed oneri
per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a
completa penetrazione.
300,000 300,00
A RIPORTARE 17.288,38

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 17.288,38 €
Sommano cmc 300,00 0,29 87,00
120 TARGA BRAILLE, con grafica. E' da computare a
N.P46 parte la posa in opera.
™)
11,000 11,00
Sommano cad 11,00 248,60 2.734,60
121 TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem
N.P.02 monomaterico realizzato con una lastra in corten
™M) 1800X600 L. mm. Da computare a perta la posa in
opera.
50% disabili 1,000 0,500 0,50
Sommano cad 0,50 745,80 372,90
122 TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem
N.P44 monomaterico realizzato con una lastra in corten
™) 1800X300 L. mm. Da computare a parte la posa in
opera.
50% disabili 6,000 0,500 3,00
Sommano cad 3,00 621,50 1.864,50
123 LEGGIO MONOMATERICO IN CORTEN,
N.P.03 Leggio monomaterico realizzato con lastra in
™) corten F.to H 1080X200 L. mm. Da computare a
parte la posa in opera.
50% disabili 3,000 0,500 1,50
Sommano cad 1,50 683,65 1.025.48
124 TARGA IN CORTEN, in corten F.to 450x450 L m.
N.P.04 E' da computare a parte la posa in opera.
™)
50% disabili 12,000 0,500 6,00
Sommano cad 6,00 124,30 745,80
125 Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito
N.P32 bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato
™) verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E'
compresa la fornitura e quanto altro occorre per la
corretta posa in opera.
25%disabili 4,000 0,250 1,00
Sommano cad 1,00 1.814,86 1.814,86
128 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE
19.8.690 DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA
™) VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni ... i e
posti in opera, antirotazione, del diametro di mm
60, misurati al metro lineare. E' compreso quanto
occorre per dare 1 sostegni completi in opera.
Posa in opera cartellonistica su palo 40% per
disabili (Np=9*2) 18,000 0,400 7,20
Sommano m 7,20 10,56 76,03
A RIPORTARE 26.009,55

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

26.009,55 €

129
19.8.180
()

15
N.P08
()

16
2.4.160
™M)

17
19.1.20
()

35
19.1.80.2
()

36
15.5.10.2
()

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TIRAFONDI. Fornitura e posa in opera di tirafondi
diametro mm 16 (n.4) ... 1 resistenza compresa
l'esecuzione di n4 fori a mezzo trapano per
l'alloggiamento degli stessi. E’ compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Posa in opera cartellonistica per il fissaggio a terra
40% per disabili

Sommano m

Piazza SACRATO
OPERE DI INSTALLAZIONE E
SISTEMAZIONE

Fornitura e posa in opera di dissuasori fissi con
diametro 130mm e altezza di 1050mm, realizzati in
fusione di ghisa a grafite sferoidale ¢ compreso il
dissuasore e le opere per l'installazione dello stesso
alla regola d'arte.

Sommano cad

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione
di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli,
travi di ... porto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Rimozione dei vecchi dissuasori presenti sulla
piazza

Sommano kg

DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI
SOLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO (¢}
PIETRISCHETTO. D ... asporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Sommano mq

DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI = SELCIATO O
LASTRICATO. Demolizione o rimozione di
pavim ... tre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con recupero e pulizia del
materiale da corpi estranei di qualsiasi natura e
consistenza.

Verde di fronte Sacrato
vasca superiore

vasca inferiore

Per posa panchine

Sommano mq

TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
Tubazione flessibile in PVC autoestin ... accia
aperta ed al collegamento alla scatola di

23,000

11,000

6,000

4,000

11,090
9,680
2,000

1,000

1,800

1,000

0,600

0,400

50,000

9,20

9,20

11,00

11,00

300,00

300,00

4,00

4,00

0,00
11,09
9,68
2,16

22,93

34,80

926,04

0,33

3,26

16,94

320,16

10.186,44

99,00

13,04

388,43

A RIPORTARE

37.016,62

Committente: COMUNE DI OTRICOLI



Progettista: ARCHITETTO PAMELA FORTI

Pagina 8

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

37.016,62 €

37
15.4.121.11
()

38
15.8.400.1
()

39
15.6.200.1
()

40
15.6.10.2
™)

41
15.6.52.1
()

derivazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno
mm 20.

Per sistema di irrigazione
per sistema di illuminazione
Sommano m

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V
(CEI 20-20, CEI 20-22 11, C ... era finita a perfetta
regola d’arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di
PVC qualita T12. 3x2,5 mmq

Per sistema di irrigazione
per sistema di illuminazione

Sommano m

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN
ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A
PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera
finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in
vetroresina. Modulo (larghezza-profondita-altezza)
assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano

Sommano cad

CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON
GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in
resina da parete con grad .. in opera atto a
contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’
compreso quanto altro necessario per dare l'opera
finita. Dimensioni fino a 12 moduli

Sommano cad

INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME
CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare
da 10 32A.

per luci
per irrigazione

Sommano cad

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE COMPATTO :
CARATTERISTICA C, POTERE DI
INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.

Sommano cad

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

5,000
20,000

5,000
20,000

5,00
20,00

25,00

5,00
20,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

2,20 55,00

3,72 93,00

248,85 248,85

47,30 47,30

25,30 50,60

73,70 73,70

A RIPORTARE

37.585,07

Committente: COMUNE DI OTRICOLI



Progettista: ARCHITETTO PAMELA FORTI Pagina 9

Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 37.585,07 €
42 ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN
15.8.410 VETRORESINA. Zoccolo o basamento per armadi
™) realizzati in vetrores ... ini del terreno ed i relativi

fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso
l'eventuale pozzetto.

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 144,90 144,90

43 CANALETTE PREFABBRICATE IN CEMENTO
19.6.30.1 VIBRATO. Canalette prefabbricate in cemento
™) vibrato, costituite d ... i conglomerato bituminoso
compresso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con tegoli da cm
50x25/33 altezza = cm 10/13.

Verde di fronte Sacrato 0,00

canaletta superiore per scolo acqua piovana vasca
: 3,620 3,62

superiore

canaletta superiore per scolo acqua piovana vasca

inferiore 3,960 3,96

Sommano m 7,58 19,20 145,54

44 GRIGLIATI TIPO  ELETTROFORGIATO.
10.1.100.2 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a
™) maglia delle di ... ori vari. Forniti e posti in opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i gradini. Acciaio
zincato a caldo.

Verde di fronte Sacrato 0,00
canal@tta superiore per scolo acqua piovana vasca 3.620 0.200 13.076 947
superiore

canaletta superiore per scolo acqua piovana vasca 3.960 0.200 13,076 1036

inferiore
Sommano kg 19,83 5,36 106,29
45 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
17.1.33.1 MEZZI MECCANICI ALL’INTERNO DI
™) CENTRI STORICI. Scavo a sezione ... . I prezzi si

riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi
fino alla profondita di m 1,50.

Verde di fronte Sacrato 0,00

vasca superiore 12,520 0,500 6,26

vasca inferiore 6,780 0,500 3,39

per posa panchine 0,00

Panchina su vasca superiore 1,800 0,600 0,100 0,11

Sommano mc 9,76 39,22 382,79

46 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
15.8.550.3 MANO CM 40X60. Scavo a sezione obbligata
™) eseguito a mano cm 40x ... lo spianamento del

fondo; la demolizione della pavimentazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Su terreno selciato.

Traccia per passaggio corrugati e tubi per

irrigazione per il verde del Sacrato 0.90
per tubazioni 30,000 30,00
per currogati 6,000 6,00
A RIPORTARE 38.364,59

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 38.364,59 €
Sommano m 36,00 50,40 1.814,40
47 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO
3.1.20.1 NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato,
™) non armato, confezion ... altro occorre per dare
l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni
di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per
spessori fino a cm 7.
per posa panchine 0,00
Panchina su vasca superiore 1,800 0,600 0,100 0,11
Panchina su vasca inferiore 1,800 0,600 0,100 0,11
Sommano mq 0,22 21,84 4,80
48 RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO
15.8.560.3 PER SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino del
™) terreno per scavo da ... guito a cassonetto), con
conglomerato cementizio confezionato a norma di
Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc.
ed inerti di varia pezzatura.
Traccia per passaggio corrugati e tubi per
L . 0,00
irrigazione per il verde del Sacrato
per tubazioni 30,000 30,00
per currogati 6,000 6,00
Sommano m 36,00 17,33 623,88
49 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO.
19.7.260.2 Pavimentazione in acciottolato dello spessore
™) complessivo di cm 13-1 ... la malta; la battitura; la
chiusura superiore con sabbia o malta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Su letto di malta.
Traccia per passaggio corrugati e tubi per
Lo . 0,00
irrigazione per il verde del Sacrato
per tubazioni 30,000 0,400 12,00
per currogati 6,000 0,400 2,40
Sommano mq 14,40 76,80 1.105,92
50 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita,
20.1.10.1 stesa e modellata proveniente da strato colturale
™) attiv ... terricci vari vagliati e macinati, PH neutro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a
mano.
Verde di fronte Sacrato 0,00
vasca superiore 12,520 0,400 5,01
vasca inferiore 6,780 0,400 2,71
Sommano mc 7,72 127,60 985,07
51 CONCIME. Concime somministrato sul luogo
20.1.40.1 d'impiego, fornito e steso. E compreso quanto altro
™) occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale,
stallatico, atto all'uso.
vasca superiore 12,520 12,52
vasca inferiore 6,780 6,78
Sommano mq 19,30 0,31 5,98
A RIPORTARE 42.904,64

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

42.904,64 €

52
17.3.370
()

53
17.2.450
()

54
18.1.122.24
()

55
20.1.263.5
()

56
20.1.267.2
()

57
20.1.268.1
™M)

GEOCOMPOSITO DRENANTE. Geocomposito,
fornito e posto in opera, avente le seguenti
funzioni: drenaggi ... avori individuare un'idonea
metodologia di fissaggio del geocomposito al
supporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Verde di fronte Sacrato
vasca superiore
vasca inferiore

Sommano mq

DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O
PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con
ghiaia di fiume o pietrisc ... pera dovranno essere
opportunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Verde di fronte Sacrato
vasca superiore
vasca inferiore

Sommano mc

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100
(SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densita
PN 16 bar, P ... utta; 1 pezzi speciali, contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo;
gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro
esterno mm 25.

Verde di fronte al Sacrato
tubazioni principali di portata
Sommano m

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE.
Ala gocciolante autocompensante costituita da
tubazione in polietil ... to in opera sul terreno da
irrigare. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Tubo diametro 20 mm con
gocciolatori ogni 30 cm.

Verde di fronte Sacrato
vasca superiore
vasca inferiore

Sommano m

ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A
MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a
membrana, normalmente chiusa, per ... ed il
collegamento elettrico escluso la linea di
alimentazione. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN
25.

Sommano cad

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL
COMANDO E IL CONTROLLO DI
ELETTROVALVOLE. Programmatore
elettronico ... esclusione delle linee di
alimentazione. E inoltre compreso quanto altro

12,520
6,780

12,520
6,780

14,000
17,000

1,000

30,000

0,200
0,200

0,00
12,52
6,78

19,30

0,00
2,50
1,36

3,86

0,00
30,00

30,00

0,00
14,00
17,00

31,00

1,00

1,00

16,08 310,34

38,22 147,53

1,37 41,10

4,15 128,65

133,10 133,10

A RIPORTARE

43.665,36

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 43.665,36 €
occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino
a 4 zone, escluso quadro.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 374,00 374,00
58 PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, AD
15.8.160.1 ELEVATO RENDIMENTO ENERGETICO.
™) Proiettore per lampada a scarica ... laggi; gli
accessori; le staffe, grado di protezione min. IP66.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con lampada SAP 70W
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 129,15 258,30
59 PUNTO FISSO DI MESSA A TERRA. Punto fisso
15.7.223 di messa a terra per collegamenti ai ferri di
™) armatura di ... erno di collegamento in acciaio
zincato ©® 10 mm. Con coperchio in plastica di
colore giallo e quanto altro occorre per dare il
lavoro a regola d’arte.
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 51,70 103,40
60 MESSA A DIMORA DI ROSAIL, CESPUGLI
20.1.60.2 RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E
™) CONIFERE NANE. Messa a dimora dir ... are il
lavoro finito.E esclusa la fornitura dell'elemento
vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con
buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.
20,000 20,00
Sommano cad 20,00 6,38 127,60
61 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO
20.1.80.1 FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto
™) (tipo conifere e lati ... fere con altezza inferiore a m
4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10 con
buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40. Per
un minimo di 25 piante.
3,000 3,00
Sommano cad 3,00 19,14 57,42
73 QUERCUS ILEX (leccio) circonferenza del fusto
N.P37 ad un metro di altezza della pianta 30/35
™) (esemplare), altezza della pianta 5/6m, vaso
750/100L. E' compresa la fornitura, la messa a
dimora verra computata a parte
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 1.367,64 2.735.28
86 LABURNUM ANAGYROIDES (maggiociondolo)
N.P39 circonferenza del fusto ad un metro di altezza della
™) pianta 20/25 altezza della pianta 4m, vaso 250L. E'
compresa la fornitura, la messa a dimora verra
computata a parte.
A RIPORTARE 47.321,36

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 47.321,36 €
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 683,99 1.367,98
87 ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo,
N.P40 Vibumum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza
™) della pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la
messa a dimora verra computata a parte.
20,000 20,00
Sommano cad 20,00 31,42 628,40
89 PALI TUTORL. Pali tutori in legno di essenze varie
20.1.90.1 del diametro fino a cm 8 e lunghezza cm 350-450,
™) ... ntuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro
di mm 3. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo.
(Np=4*4) 16,000 16,00
Sommano cad 16,00 13,75 220,00
90 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE
10.1.10.1.CA | AT C.AM.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
M impieghi non struttu ... l'opera finita. Per puntazze,
M) staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini,
cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni
e simili.
Bordaturg vasche calcol{ito in metri quadri per il 9.768 15,700 153.36
peso specifico del materiale
Controventature con base (interasse S50cm ) 4,000 15,700 62,80
Sommano kg 216,16 11,34 2.451.25
94 SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE
11.1.110.2 METALLICHE. Saldatura in opera di strutture
™) metalliche in conformita ... ale di apporto ed oneri
per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a
completa penetrazione.
bordature vasche (Np=9*8) 72,000 72,00
Sommano cmc 72,00 0,29 20,88
95 Cestino con 3 contenitori per la differenziata in
N.P26 acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in
™) opera.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 1.000,69 1.000,69
96 Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito
N.P32 bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato
™) verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E'
compresa la fornitura e quanto altro occorre per la
corretta posa in opera.
75% per arredo 4,000 0,750 3,00
Sommano cad 3,00 1.814,86 5.444 .58
97 Fioriera in pietre, sabbiata con bordi superiori
N.P43 spazzolati verniciatura antidegrado 180cm. E'
A RIPORTARE 58.455,14

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 58.455,14 €
™) compresa la fornitura e la posa in opera.
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 1.690,56 3.381,12
INFOPOINT
OPERE DI INSTALLAZIONE E
SISTEMAZIONE
18 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E
2.3.100.1 RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
™) rivestimenti murali, interni ed ... ' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
rivestimento delle superfici portate a nudo.
Pavimento e rivestimento in legno o parquet.
rimozione tavolato infopoint 0,00
seduta 9,900 0,630 6,24
pavimentazione 5,100 3,500 17,85
Sommano mq 24,09 6,93 166,94
19 STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE
11.4.40.3 LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE
™) RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura
e po ... mpregnante che verra compensato a parte.
Sono compresi i giunti standard reperibili in
commercio Abete lamellare incollato classe di
resistenza GL 32
seduta 9,900 0,630 0,030 0,19
pavimentazione 5,100 3,500 0,030 0,54
Sommano mc 0,73 | 2.280,30 1.664,62
20 SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE
5.2.52 NATURALE IMPERMEABILIZZANTE PER
™) ESTERNI. Spalmatura di idoneo prodot
applicazione costituito di due mani del prodotto da
dare a pennello o a spruzzo o per immersione. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
seduta 2,000 9,900 0,630 12,47
pavimentazione 2,000 5,100 3,500 35,70
Sommano mq 48,17 11,88 572,26
21 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE
10.1.103.CA | AT C.AM.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
M impieghi non struttu ... ta. Per chiusini di pozzetti
M) costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera
striata saldato al telaio mobile, completo di organo
di chiusura.
Fioriera 0,00
Stimato uno spessore di 2mm a lastra per un peso
di 15,70kg/mq 19,800 15,700 310,86
Sommano kg 310,86 6,09 1.893,14
22 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE.
11.2.110.2 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
™) mediante immer ... o alla temperatura di circa 500°
C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto
occorre per il lavoro finito. Per immersione di
strutture leggere.
A RIPORTARE 66.133,22

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 66.133,22 €
Fioriera 0,00
Stimato uno spessore di 2mm a lastra per un peso
di 15,70kg/mq 19,800 15,700 310,86
Sommano kg 310,86 1,00 310,86
23 MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN. Manufatti
11.1.55.1 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a
™) caldo ... ttivo a lavorazione compiuta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. In acciaio S235 JOW - Classe di esecuzione
EXC1 0 EXC2
Fioriera 0,00
Stlmatp uno spessore di 1,5 mm a lastra per un 3.440 11,800 40,59
peso di 11,80kg/mq
Sommano kg 40,59 3,54 143,69
24 SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE
11.1.110.2 METALLICHE. Saldatura in opera di strutture
™) metalliche in conformita ... iale di apporto ed oneri
per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a
completa penetrazione.
Saldatura bordo in corten su fiorirera 990,000 0,200 1,000 198,00
Saldature su fioriera 6,000 90,000 0,200 1,000 108,00
Sostegni fioriera 20,000 3,000 0,200 1,000 12,00
Sommano cmc 318,00 0,29 9222
25 DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O
17.2.450 PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con
™) ghiaia di fiume o pietrisc ... pera dovranno essere
opportunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
9,900 0,650 0,200 1,29
Sommano mc 1,29 38,22 49,30
26 GEOCOMPOSITO DRENANTE. Geocomposito,
17.3.370 fornito e posto in opera, avente le seguenti
™) funzioni: drenaggi ... avori individuare un'idonea
metodologia di fissaggio del geocomposito al
supporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
9,900 0,650 6,44
Sommano mq 6,44 16,08 103,56
27 ESTIRPAMENTO. Estirpamento di elementi
20.1.100.7 vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze
™) necessarie € s ... ccorre per dare il lavoro finito,
primo innaffiamento icluso. Di siepi a 2-4 piantine
su ogni metro, per un'altezza massima di cm 100.
Per ogni pianta
Aiuola sottostante I'infopoint 8,000 8,00
Sommano cad 8,00 14,19 113,52
28 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100
18.1.122.24 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densita
™M) PN 16 bar, P ... utta; i pezzi speciali, contabilizzati
A RIPORTARE 66.946,37
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 66.946,37 €

come indicato nella premessa del presente capitolo;
gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro
esterno mm 25.

tubazioni principali di portata 3,000 3,00
Sommano m 3,00 1,37 4,11
29 ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE.
20.1.263.1 Ala gocciolante autocompensante costituita da
™) tubazione in polietil ... to in opera sul terreno da

irrigare. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Tubo diametro 17 mm con
gocciolatori ogni 30 cm.

Fioriera infopoint 9,900 9,90
Aiuola sottostante I'infopoint 8,000 8,00
Sommano m 17,90 4,15 74,29
30 ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A
20.1.267.1 MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a
™) membrana, normalmente chiusa, per .. ed il

collegamento elettrico escluso la linea di
alimentazione. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN

20.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 99,00 99,00
31 PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL
20.1.268.1 COMANDO E IL CONTROLLO DI
™) ELETTROVALVOLE. Programmatore
elettronico ...~ esclusione delle linee di
alimentazione. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino
a 4 zone, escluso quadro.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 374,00 374,00
32 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita,
20.1.10.1 stesa e modellata proveniente da strato colturale
™) attiv ... terricci vari vagliati e macinati, PH neutro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a
mano.
9,900 0,650 0,800 5,15
Sommano mc 5,15 127,60 657,14
33 CONCIME. Concime somministrato sul luogo
20.1.40.1 d'impiego, fornito e steso. E compreso quanto altro
™) occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale,
stallatico, atto all'uso.
9,900 0,650 6,44
Sommano mq 6,44 0,31 2,00
34 MESSA A DIMORA DI ROSAIL, CESPUGLI
20.1.60.2 RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E
™) CONIFERE NANE. Messa a dimora dir ... are il
lavoro finito.E esclusa la fornitura dell'elemento
A RIPORTARE 68.156,91

Committente: COMUNE DI OTRICOLI



Progettista: ARCHITETTO PAMELA FORTI Pagina 17
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
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TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 68.156,91 €
vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con
buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.
Fioriere infopoint 30,000 30,00
Aiuola sottostante I'infopoint 20,000 20,00
Sommano cad 50,00 6,38 319,00
74 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
15.6.52.1 DIFFERENZIALE COMPATTO :
™) CARATTERISTICA C, POTERE DI
INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 73,70 73,70
75 INTERRUTTORE AUTOMATICO
15.6.10.2 MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
™) POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME
CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare
da 10 32A.
per irrigazione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 25,30 2530
76 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON
15.6.200.1 GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in
™) resina da parete con grad .. in opera atto a
contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’
compreso quanto altro necessario per dare l'opera
finita. Dimensioni fino a 12 moduli
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 47,30 4730
77 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN
15.8.400.1 ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A
™) PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera
finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in
vetroresina. Modulo (larghezza-profondita-altezza)
assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 248,85 248,85
78 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
15.4.121.11 SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V
™) (CEI 20-20, CEI 20-22 11, C ... era finita a perfetta
regola d’arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di
PVC qualita T12. 3x2,5 mmq
Per sistema di irrigazione 5,000 5,00
Sommano m 5,00 3,72 18,60
79 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
15.5.10.2 AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
™) Tubazione flessibile in PVC autoestin ... accia
A RIPORTARE 68.889,66

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

68.889,66 €

88
N.P40
()

110
2.4.160
()

111
2.3.100.1
()

62
20.1.270.1
()

64
20.2.10.CAM
()

65

aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno
mm 20.

Per sistema di irrigazione
predisposizione futura illuminazione

Sommano m

ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo,
Vibumum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza
della pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la
messa a dimora verra computata a parte.

Vaso
aiuola sottostante

Sommano cad

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione
di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli,
travi di ... porto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Panchina fissa su marciapiede
Sommano kg

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
rivestimenti murali, interni ed ... ' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
rivestimento delle superfici portate a nudo.
Pavimento e rivestimento in legno o parquet.

Panchina fissa su marciapiede
Sommano mq

Piazza Mazzini BELVEDERE
OPERE DI INSTALLAZIONE E
SISTEMAZIONE

ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di
alberi adulti a chioma espansa o piramidale in
parchi e giar ... risulta. E' escluso l'onere dello
smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per piante fino a 6
metri di altezza

Sommano cad

SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE
RISPONDENTE AI C.A.M. Scoticamento terreno
vegetale, sino ad una profo ... Marzo 2020 , in
G.U. n. 90 del 4 Aprile 2020) e alle relative
specifiche tecniche. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano mc

DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O

30,000
20,000

3,000

29,000

5,000
5,000

4,500 0,600

30,000

0,200

5,00
5,00

10,00

30,00
20,00

50,00

30,00

30,00

2,70

2,70

3,00

3,00

5,80

5,80

2,20 22,00

31,42 1.571,00

0,33 9,90

6,93 18,71

101,20 303,60

6,05 35,09

A RIPORTARE

70.849,96

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 70.849,96 €
17.2.450 PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con
™M) ghiaia di fiume o pietrisc ... pera dovranno essere
opportunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
10,000 0,200 2,00
Sommano mc 2,00 38,22 76,44
66 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita,
20.1.10.1 stesa e modellata proveniente da strato colturale
™) attiv ... terricci vari vagliati e macinati, PH neutro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a
mano.
29,000 0,050 1,45
Sommano mc 1,45 127,60 185,02
67 CONCIME. Concime somministrato sul luogo
20.1.40.1 d'impiego, fornito e steso. E compreso quanto altro
™) occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale,
stallatico, atto all'uso.
29,000 29,00
Sommano mq 29,00 0,31 8,99
68 ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE.
20.1.263.5 Ala gocciolante autocompensante costituita da
™) tubazione in polietil ... to in opera sul terreno da
irrigare. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Tubo diametro 20 mm con
gocciolatori ogni 30 cm.
25,000 25,00
Sommano m 25,00 4,15 103,75
69 ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A
20.1.267.1 MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a
™) membrana, normalmente chiusa, per .. ed il
collegamento elettrico escluso la linea di
alimentazione. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN
20.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 99,00 99,00
70 PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL
20.1.268.1 COMANDO E IL CONTROLLO DI
™) ELETTROVALVOLE. Programmatore
elettronico ... esclusione delle linee di
alimentazione. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Programmatore fino
a 4 zone, escluso quadro.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 374,00 374,00
71 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO
20.1.80.2 FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto
™) (tipo conifere e lati ... ere con altezza inferiore a m
A RIPORTARE 71.697,16

Committente: COMUNE DI OTRICOLI
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 71.697,16 €
4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con
buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70. Per
un minimo di 25 piante.
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 33,00 66,00
72 MESSA A DIMORA DI ROSAIL, CESPUGLI
20.1.60.2 RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E
™) CONIFERE NANE. Messa a dimora dir ... are il
lavoro finito.E esclusa la fornitura dell'elemento
vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con
buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.
20,000 20,00
Sommano cad 20,00 6,38 127,60
80 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
15.6.52.1 DIFFERENZIALE COMPATTO :
™) CARATTERISTICA C, POTERE DI
INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 73,70 73,70
81 INTERRUTTORE AUTOMATICO
15.6.10.2 MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
™) POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME
CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare
da 10 32A.
per irrigazione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 25,30 2530
82 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON
15.6.200.1 GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in
™) resina da parete con grad .. in opera atto a
contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’
compreso quanto altro necessario per dare l'opera
finita. Dimensioni fino a 12 moduli
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 47,30 4730
83 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN
15.8.400.1 ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A
™) PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera
finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in
vetroresina. Modulo (larghezza-profondita-altezza)
assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 248,85 248,85
84 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
15.4.121.11 SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V
™) (CEI 20-20, CEI 20-22 11, C ... era finita a perfetta
A RIPORTARE 72.285,91
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 72.28591¢€
regola d’arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di
PVC qualita T12. 3x2,5 mmq
Per sistema di irrigazione 10,000 10,00
Sommano m 10,00 3,72 37,20
85 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
15.5.10.2 AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
™) Tubazione flessibile in PVC autoestin ... accia
aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno
mm 20.
Per sistema di irrigazione 10,000 10,00
predisposizione futura illuminazione 15,000 15,00
Sommano m 25,00 2,20 55,00
112 TILIA CORDATA (tiglio) circonferenza del fusto
N.P41 ad un metro di altezza della pianta 30/35
™) (esemplare), altezza della pianta 5/6m, vaso
750/1000 L. E' compresa la fornitura, la messa a
dimora verra computata a parte.
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 808,29 1.616,58
113 PALI TUTORL. Pali tutori in legno di essenze varie
20.1.90.1 del diametro fino a cm 8 e lunghezza cm 350-450,
™) ... ntuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro
di mm 3. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo.
(Np=2*4) 8,000 8,00
Sommano cad 8,00 13,75 110,00
114 ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo,
N.P42 Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza
™) della pianta 1/1,5m. E' compresa la fornitura, la
messa a dimora verra computata a parte.
20,000 20,00
Sommano cad 20,00 31,42 628,40
118 Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito
N.P32 bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato
™) verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E'
compresa la fornitura e quanto altro occorre per la
corretta posa in opera.
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 1.814,86 3.629,72
126 Cestino con 3 contenitori per la differenziata in
N.P26 acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in
™) opera.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 1.000,69 1.000,69
A RIPORTARE 79.363,50
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 79.363,50 €
PIAZZA INGRESSO OTRICOLI
OPERE DI INSTALLAZIONE E
SISTEMAZIONE
91 Modulo portabiciclette in acciaio corten. E'
N.P25 compresa la fornitura e la posa in opera.
™)
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 1.001,17 1.001,17
92 Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito
N.P32 bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato
™) verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E'
compresa la fornitura e quanto altro occorre per la
corretta posa in opera.
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 1.814,86 7.259.44
93 Fioriera in pietre, sabbiata con bordi superiori
N.P33 spazzolati verniciatura antidegrado 70cm. E'
™) compresa la fornitura e la posa in opera.
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 1.124,99 2.249 .98
98 ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo,
N.P40 Vibumum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza
™) della pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la
messa a dimora verra computata a parte.
4,000 4,00
Sommano cad 4,00 31,42 125,68
TOTALE 89.999,77

Committente: COMUNE DI OTRICOLI



