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1 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.AM.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
10.1.10.1.CAM | struttu ... l'opera finita. Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle,
™M) spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.
ke 11,34
2 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.AM.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
10.1.10.2.CAM | struttu ... D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
™) finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
ke 9,98
3 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.AM.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
10.1.10.3.CAM | struttu ... ta. Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio
™) mobile, completo di organo di chiusura.
ke 6,09
4 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle di ...
10.1.100.2 ori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
™) gradini. Acciaio zincato a caldo.
ke 5,36
5 SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura in opera di strutture metalliche in
11.1.110.2 conformita ... iale di apporto ed oneri per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
™) dare l'opera finita. Saldatura a completa penetrazione.
cmc 0,29
6 MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo ...
11.1.55.1 ttivo a lavorazione compiuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. In acciaio S235
™) JOW - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
ke 3,54
7 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.2.110.2 immer ... o alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il
™) lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
ke 1,00
8 STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE RETTILINEO, SEZIONE
11.4.40.3 STANDARD. Fomitura e po ... mpregnante che verra compensato a parte. Sono compresi i giunti standard
™) reperibili in commercio Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 32
mc 2.280,30
9 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI 20-
15.4.121.11 20, CEI 20-22 II, C ... era finita a perfetta regola d’arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di
™) derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualita T12. 3x2,5 mmq
m 3,72
10 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ. Tubazione flessibile
15.5.10.2 in PVC autoestin ... accia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
™) altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.
m 2,20
11 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI
15.6.10.2 INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 6 ... ire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro
™) occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 32A.
cad 25,30
12 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da
15.6.200.1 parete con grad ... in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
™) necessario per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli
cad 4730
13 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C,
15.6.52.1 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
M) la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 324, classe AC, Id: 30mA.
cad 73,70
14 PUNTO FISSO DI MESSA A TERRA. Punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di ...
15.7.223 erno di collegamento in acciaio zincato @ 10 mm. Con coperchio in plastica di colore giallo e quanto altro
™) occorre per dare il lavoro a regola d’arte.
cad 51,70
15 PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, AD ELEVATO RENDIMENTO ENERGETICO. Proiettore
15.8.160.1 per lampada a scarica ... laggi; gli accessori; le staffe, grado di protezione min. IP66. E' inoltre compreso
™) quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada SAP 70W
cad 129,15
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16 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A
15.8.400.1 PAVIMENTO. Armadio stradale rea ... are l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in
™M) vetroresina. Modulo (larghezza-profondita-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano
cad 248,85
17 ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA. Zoccolo o basamento per armadi
15.8.410 realizzati in vetrores ... ini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro
™M) occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.
cad 144,90
18 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO CM 40X60. Scavo a sezione obbligata eseguito a
15.8.550.3 mano cm 40x ... lo spianamento del fondo; la demolizione della pavimentazione. E' inoltre compreso quanto
™) altro occorre per dare l'opera finita. Su terreno selciato.
m 50,40
19 RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino del terreno per
15.8.560.3 scavo da ... guito a cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento
™) 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura.
m 17,33
20 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL’INTERNO DI CENTRI
17.1.33.1 STORICLI. Scavo a sezione ... . I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto
™) fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
mc 39,22
21 DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume
17.2.450 o pietrisc ... pera dovranno essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre
™) compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
mc 38,22
22 GEOCOMPOSITO DRENANTE. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni:
17.3.370 drenaggi ... avori individuare un'idonea metodologia di fissaggio del geocomposito al supporto. E' inoltre
™) compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
mq 16,08
23 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densita PN 16
18.1.122.24 bar, P ... utta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
™) idraulici. Tubazione diametro esterno mm 25.
m 1,37
24 RUBINETTO DI ARRESTO A SFERA. Rubinetto di arresto a sfera tipo pesante, fornito e posto in opera. E'
18.1.350.2 compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 1/2".
™)
cad 13,05
25 DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
19.1.20 BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. D ... asporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a
™) qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
mq 3,26
26 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI SELCIATO O LASTRICATO. Demolizione o
19.1.80.2 rimozione di pavim ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con recupero e pulizia del
™) materiale da corpi estranei di qualsiasi natura e consistenza.
mq 16,94
27 CANALETTE PREFABBRICATE IN CEMENTO VIBRATO. Canalette prefabbricate in cemento vibrato,
19.6.30.1 costituite d ... i conglomerato bituminoso compresso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
™) lavoro finito. Con tegoli da cm 50x25/33 altezza = cm 10/13.
m 19,20
28 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO. Pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di
19.7.260.2 cm 13-1 ... la malta; la battitura; la chiusura superiore con sabbia o malta. E' inoltre compreso quanto altro
™) occorre per dare l'opera finita. Su letto di malta.
mq 76,80
29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRAFONDI. Fornitura e posa in opera di tirafondi diametro mm 16
19.8.180 (n.4) ... i resistenza compresa l'esecuzione di n.4 fori a mezzo trapano per l'alloggiamento degli stessi. E’
™) compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
m 34,80
30 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA VARIABILE,
19.8.690 ANTIROTAZIONE. Sostegni ... 1 e posti in opera, antirotazione, del diametro di mm 60, misurati al metro
™) lineare. E' compreso quanto occorre per dare 1 sostegni completi in opera.
m 10,56
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31 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
2.3.100.1 interni ed ... ' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a
™M) nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet.
mq 6,93
32 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ...
2.4.160 porto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
™) occorre per dare il lavoro finito.
kg 0,33
33 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, f‘ornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attiv ...
20.1.10.1 terricei vari vagliati e macinati, PH neutro. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
™) Stesa e modellazione eseguita a mano.
mc 127,60
34 ESTIRPAMENTO. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e s ...
20.1.100.7 ccorre per dare il lavoro finito, primo innaffiamento icluso. Di siepi a 2-4 piantine su ogni metro, per
™) un'altezza massima di cm 100. Per ogni pianta
cad 14,19
35 ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in
20.1.263.1 polietil ... to in opera sul terreno da irrigare. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
™) Tubo diametro 17 mm con gocciolatori ogni 30 cm.
m 4,15
36 ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE. Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in
20.1.263.5 polietil ... to in opera sul terreno da irrigare. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
™) Tubo diametro 20 mm con gocciolatori ogni 30 cm.
m 4,15
37 ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatiga a membrana,
20.1.267.1 normalmente chiusa, per ... ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. E inoltre compreso
™) quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 20.
cad 99,00
38 ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Elettrovalvola automatica a membrana,
20.1.267.2 normalmente chiusa, per ... ed il collegamento elettrico escluso la linea di alimentazione. E inoltre compreso
™) quanto altro occorre per dare l'opera finita. Elettrovalvola DN 25.
cad 133,10
39 PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL. COMANDO E IL. CONTROLLO DIELETTROVALVOLE.
20.1.268.1 Programmatore elettronico ... esclusione delle linee di alimentazione. E inoltre compreso quanto altro occorre
™) per dare l'opera finita. Programmatore fino a 4 zone, escluso quadro.
cad 374,00
40 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale in parchi e
20.1.270.1 giar ... risulta. E' escluso l'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
™) finita. Per piante fino a 6 metri di altezza
cad 101,20
41 CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E compreso quanto altro occorre
20.1.40.1 per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso.
™)
mq 0,31
42 MESSA A DIMORA DI ROSAIL CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE
20.1.60.2 NANE. Messa a dimora di r ... are il lavoro finito.E esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli
™) robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.
cad 6,38
43 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e
20.1.80.1 lati ... fere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10 con buca di cm 40x40 e di
™) altezza minima cm 40. Per un minimo di 25 piante.
cad 19,14
44 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e
20.1.80.2 lati ... ere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di
™) altezza minima cm 70. Per un minimo di 25 piante.
cad 33,00
45 PALI TUTORI. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 8 e lunghezza cm 350-450, ...
20.1.90.1 ntuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
™) lavoro finito. Palo tutore singolo.
cad 13,75
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46 SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE RISPONDENTE AI C.A.M. Scoticamento terreno vegetale,
20.2.10.CAM | sino ad una profo ... Marzo 2020 , in G.U. n. 90 del 4 Aprile 2020) e alle relative specifiche tecniche. E
™M) inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
mc 6,05
47 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
3.1.20.1 armato, confezion ... altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di
™M) cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7.
mq 21,84
48 CALCESTRUZZO SPECIALE CON MALTA FLUIDA E LEGGERA PER RIEMPIMENTI, MASSA
3.3.283 VOLUMICA 1700 KG/MC. Calcest ... isti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso
™) quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Rapido.
mc 159,60
49 SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IMPERMEABILIZZANTE PER ESTERNL
5.2.52 Spalmatura di idoneo prodot ... applicazione costituito di due mani del prodotto da dare a pennello o a
™) spruzzo o per immersione. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
mq 11,88
50 PLANCIA RIEPILOGATIVA IN CORTEN, plancia riepilogativa in corten,1500x2000 L mm con pali H
N.PO1 2200.Da computare a parte la posa in opera
™)
cad 1.678,05
51 TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten
N.P.02 1800X600 I. mm. Da computare a perta la posa in opera.
™)
cad 745,80
52 LEGGIO MONOMATERICO IN CORTEN, Leggio monomaterico realizzato con lastra in corten F.to H
N.P.03 1080X200 I. mm. Da computare a parte la posa in opera.
™)
cad 683,65
53 TARGA IN CORTEN, in corten F.to 450x450 L m. E' da computare a parte la posa in opera.
N.P.04
™)
cad 124,30
54 Fornitura e posa in opera di dissuasori fissi con diametro 130mm e altezza di 1050mm, realizzati in fusione di
N.P.08 ghisa a grafite sferoidale ¢ compreso il dissuasore e le opere per l'installazione dello stesso alla regola d'arte.
™)
cad 926,04
55 Lettera in acciaio inox lucido o spazzolato con distanziali metallici diam.12x20h, riportante Pitt. J. diametro
N.P11 300 mm + scritta infopoint.E' compresa la monodopera e tutto quello che occorre per la corretta posa della
™) stessa sull'info point.
cad 50,61
56 Pannello scatolare doppio in alluminio composito H 200X200 L. mm con grafica in pellicola vinilica laminata
N.P.15 (per toilette ed ascensore).Da computare a parte la posa in opera.
™)
cad 74,58
57 Modulo portabiciclette in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.
N.P25
™)
cad 1.001,17
58 Cestino con 3 contenitori per la differenziata in acciaio corten. E' compresa la fornitura e la posa in opera.
N.P26
™)
cad 1.000,69
59 Panca pietra ricostruita (cemento e inerti di granito bianco) Sabbiato con piano di seduta spazzolato
N.P32 verniciatura antidegrado lunghezza 1.80m. E' compresa la fornitura e quanto altro occorre per la corretta posa
M) in opera.
cad 1.814,86
60 Fioriera in pietre, sabbiata con bordi superiori spazzolati verniciatura antidegrado 70cm. E' compresa la
N.P33 fornitura e la posa in opera.
™)
cad 1.124,99
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61 QUERCUS ILEX (leccio) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 30/35 (esemplare),
N.P37 altezza della pianta 5/6m, vaso 750/100L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verra computata a parte
™)
cad 1.367,64
62 LABURNUM ANAGYROIDES (maggiociondolo) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta
N.P39 20/25 altezza della pianta 4m, vaso 250L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verra computata a
™) parte.
cad 683,99
63 ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della
N.P40 pianta 1/1,5m, E' compresa la fornitura, la messa a dimora verra computata a parte.
™)
cad 31,42
64 TILIA CORDATA (tiglio) circonferenza del fusto ad un metro di altezza della pianta 30/35 (esemplare),
N.P41 altezza della pianta 5/6m, vaso 750/1000 L. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verra computata a
™) parte.
cad 808,29
65 ARBUSTI v.24 (es. Laurus nobilis, Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia) altezza della
N.P42 pianta 1/1,5m. E' compresa la fornitura, la messa a dimora verra computata a parte.
™)
cad 31,42
66 Fioriera in pietre, sabbiata con bordi superiori spazzolati verniciatura antidegrado 180cm. E' compresa la
N.P43 fornitura e la posa in opera.
™)
cad 1.690,56
67 TOTEM MONOMATERICO IN CORTEN, totem monomaterico realizzato con una lastra in corten
N.P44 1800X300 I. mm. Da computare a parte la posa in opera.
™)
cad 621,50
68 PANNELLI IN PLEXIGLASS, 800x1800mm con grafica. E' da computare a parte la posa in opera.
N.P45
™)
cad 310,75
69 TARGA BRAILLE, con grafica. E' da computare a parte la posa in opera.
N.P46
™)
cad 248,60
70 CORNICE PER SELFIE in corten 1000X2000, da computare a parte la posa in opera.
N.P47
™)
cad 870,10
71 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno chimic ...
S1.3.70.3 zazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e ’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con
™) lavabo, per il primo mese o frazione.
mese 192,00
72 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno chimic ...
S1.3.70.4 ione del cantiere anche al fine di garantire la salute e Iigiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con
™) lavabo, per ogni mese in pil o frazione.
mese 156,00
73 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENERECINZIONE PROVVISORIA CON
S1.4.11.2 RETE DI POLIETILENE. Costo ... a metro di rete posta in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di
™) garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50
m 13,70
74 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione ...
S1.4.130.1 osto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm
™) 30,00 con strisce bianche e rosse.
giorno 0,20
75 NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per del ...
S1.4.60 ro occorre per 'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di
™) garantire la sicurezza dei lavoratori.
m 0,37
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76 GRUPPO ELETTROGENO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA
S$1.5.1.130.2 va ... o del gruppo elettrogeno.Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi
™M) specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 10.
ora 10,30
77 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S$4.1.10.1 segnali ... a della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato
™) cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
giorno 0,18
78 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere e ...
$4.1.20.1 er la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC
™) rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
giorno 0,12
79 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da
S4.1.60 cant ... zzo temporaneo del lampeggiante.Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al
™) fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
NULL 0,89
80 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,
$4.1.90.2 ANTINCENDIO, SICUREZZA, P ... ca.Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di
™) garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 -d =m 10
cad 0,55
81 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. So ...
S4.3.10 e di lavoro.Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
™) sicurezza e ’igiene dei lavoratori.
cad 26,80
32 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: ... e di
S$4.3.20 lavoro.Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
™) sicurezza e ’igiene dei lavoratori.
cad 190,00
83 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore port ...
$4.5.10.5 lizzo temporaneo dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da
™) Kg. 6, per il primo mese o frazione.
mese 0,84
84 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore port ...
$4.5.10.6 7o temporaneo dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da
™) Kg. 6, per ogni mese in pit o frazione.
mese 0,11

Committente: COMUNE DI OTRICOLI



